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A Külgazdasági és Külügyminisztérium – összhangban a magyar Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési törekvéseivel, a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiával, valamint a 2018. február 9-i magyar-szerb kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodásban foglaltakkal – egy átfogó fejlesztési programot kezdeményezett annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Szerb Köztársaság fenntartható fejlődéséhez és felzárkóztatásához.

A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 2019. évben felmerülő feladatokról és költségekről, továbbá jelen együttműködés nyugat-balkáni régió többi országára történő kiterjeszthetőségének módjáról szóló 1105/2019. (III. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 1. pontjában a Kormány egyetértett azzal, hogy a hazai vállalkozások nyugat-balkáni infrastrukturális beruházásokban való szerepvállalásának fokozása érdekében tett első lépésként el kell indítani a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra és a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) kihirdetésre került kétoldalú megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) végrehajtását.

A Kormányhatározat 2. pontja felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, hogy intézkedjen a Megállapodás végrehajtásának koordinációját és szakmai többletfeladatainak lebonyolítását ellátó szervezet kijelöléséről. Ez alapján – a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1/B. §-a alapján – a Megállapodás végrehajtása érdekében létrehozásra kerülő támogatási eszköz lebonyolító szerveként a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Támogató) került kijelölésre.

Támogató a jelen Támogatási felhívást és szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) azzal a céllal teszi közzé, hogy beszerezze azt a szaktudást, amely a jelen felhívás alapjául szolgáló infrastrukturális projekt teljes körű előkészítéséhez szükséges. A jelen felhívás keretében legfeljebb 850.000.000 forint támogatási forrás elérhető.

A Magyar-szerb technikai segítségnyújtási program (a továbbiakban: Program) pénzügyi forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 23. A magyar-szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz jogcímcsoport (ÁHT-azonosító: 379195) megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére rendelkezésre áll.

A fentieknek megfelelően Támogató a Megállapodás megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében – a jelen kiírásban foglaltakkal összhangban – pályázatot hirdet.

A pályázati felhívás referenciaszáma: HUSRB-2022-02.

Jogszabályváltozás esetén, illetve egyéb indokolt esetben a Szabályzatban foglaltak módosulhatnak, amit a Támogató a Szabályzattal azonos módon közzétesz. 

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a támogatói döntést követően – amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget bármely okból kifolyólag nem állt módjában teljes körűen lekötni –, további beadási határidőt és/vagy feltételeket határozzon meg egy további pályázati felhívás és szabályzat keretében.

Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására, illetve a már benyújtott pályázatok elbírálására és további kezelésére vonatkozó lehetőséget a Támogató kizárhatja. A Támogató a kizárásról a pályázati felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A Támogató ezekben az esetekben nem köteles a pályázóknak megtéríteni a pályázásból, illetve a pályázat visszavonásából, továbbá a támogatási szerződés megkötésének esetleges elmaradásából eredő bárminemű költségét, kárát, és a pályázók a pályázat benyújtásával kifejezetten lemondanak a Támogatóval szembeni bárminemű, pályázással – illetve elsősorban annak visszavonásával, valamint a támogatási szerződés megkötésének elmaradásával összefüggő – elsősorban kártérítési – igényük érvényesítéséről.

Jelen Szabályzat meghatározza a támogatás mértékét, intenzitását, rendeltetését, a pályázatra jogosultak és az elszámolható költségek körét, a kötelezően benyújtandó dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját, a támogatás odaítélésének általános kritériumait és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

Jelen felhívás összhangban áll a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvénnyel.

[bookmark: _Toc87531145]A pályázati kiírás célja
Jelen felhívás célja Magyarország technikai segítségnyújtása, azaz teljes körű projekt-előkészítési szolgáltatások megfinanszírozása. A projekt keretében megvalósul Lebane, Sivac (Kula), Kovačica, Debeljača, Rača, Sijarinska Banja, Medvedja, Šid, Čoka, Brzeće (Brus). települések szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának és építésének előfeltételéül szolgáló műszaki, pénzügyi és jogi dokumentáció kidolgozása a nyertes pályázó által. A kidolgozandó dokumentumok nyelve a szerbiai engedélyeztetési eljárások követelményeinek megfelelően elsődlegesen a szerb, de minden elkészítendő dokumentumról szükséges magyar nyelvű kivonat benyújtása. A pályázati kiírásban a részekre történő pályázatbenyújtás engedélyezett.

A jelen felhívás jogalapjául szolgáló Megállapodás egyik fő célja a környezeti szennyezésnek fokozottan kitett szerbiai térségek EU-konform módon történő fejlesztése, felkészítése az EU környezetvédelmi fejezet feltételrendszerének való megfelelésre.

A Megállapodás végrehajtását a magyarországi és szerbiai tagokból álló Irányító Testület felügyeli, melynek titkársági feladatait, továbbá a támogatási program irányító hatósági szerepkörét a Kormányhatározatban foglaltak értelmében a Támogató látja el. Az Irányító Testület döntött a jelen felhívás tárgyában szereplő projektek előkészítéséről, ezzel a Támogató feladatává vált a felhívás meghirdetése és a program magyar oldali lebonyolítása.
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A. A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen felhívás keretében pályázat benyújtására jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok jogosultak.

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van.

B. A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok

Az alábbi általános szabályok betartása kötelező minden pályázat esetén: 
1) egy pályázó egy pályázat benyújtására jogosult; 
2) a pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie; 
3) a pályázat célja és a megvalósítás helye a pályázat benyújtását követően nem módosítható. 

Kizárólag az a pályázó jogosult támogatás igénybevételére, aki: 
1) a megjelölt határidőn belül a pályázáshoz szükséges követelményeknek eleget tesz; 
2) nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról; 
3) hozzájárul a támogatás tárgyának, időpontjának nyilvánosságra hozatalához; 
4) hozzájárul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához. 

C. Kizáró okok

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
1) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el; 
2) valamely korábbi állami vagy európai uniós forrásból támogatott pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól; 
3) adósságrendezési eljárás alatt áll; 
4) korábban a Támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban; 
5) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll; 
6) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztató visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van vele szemben; 
7) vele szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte; 
8) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
9) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-a, illetve az 50. § (1)-(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az összeférhetetlenségi okok fennállása, továbbá az esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50. § (4) bekezdésben részletezett köztartozása esetén; 
10) az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat megkötésének vagy a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye: 
1) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; 
2) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; 
3) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel nem részesülhet támogatásban az a pályázó:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; 
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %- ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy 
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.
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A. Az igényelhető támogatás összege

A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő költségvetési támogatás összege önkormányzati településenként:

	Önkormányzat
	Támogatás (FT)

	Rača
	105 000 000

	Kovačica
	75 000 000

	Debeljača
	105 000 000

	Lebane
	135 000 000

	Sivac- (Kula)
	145 000 000

	Šid
	145 000 000

	Medveđja
	30 000 000

	Sijarinska banja
	65 000 000

	Brzeće( Brus)
	25 000 000

	Čoka
	20 000 000



Jelen felhívás nem követeli meg saját forrás rendelkezésre állását.

B. Az igényelhető támogatás formája

A támogatás típusa: vissza nem térítendő költségvetési támogatás, legfeljebb a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Elszámolható költségek között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Szabályzatban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségeinek.

A nyertes pályázónak a projekt nem elszámolható költségeit saját forrásból szükséges fedeznie.

A támogatás módja: utófinanszírozás, vagy a pályázó részletesen indokolt írásbeli kérelmére a Támogató az elnyert támogatás 50%-áig előleget biztosíthat.

A benyújtott pályázat mellékletét képezi – az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv.

Kizárólag a megkötött támogatási szerződésben rögzített, a megvalósítási időtartam alatt, a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg elszámolási véghatáridejéig kiállított bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el.

A fentebb említett, a nyertes pályázó részletesen indokolt írásbeli kérelmének elfogadása esetén a Támogató a megítélt támogatás 50%-át előleg formájában egy összegben folyósíthatja az Ávr. 87. § (1) bekezdésének megfelelően. 

A pályázó sikeres pályázat esetén köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. A pályázó sikeres pályázat esetén köteles a Támogató számára bármikor betekintést biztosítani vonatkozó könyveibe. A pályázó sikeres pályázat esetén köteles továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes lefolytatását.

A pályázó sikeres pályázat esetén köteles hozzájárulni a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett, támogatással kapcsolatos releváns adatoknak a közfeladatot ellátó szerv honlapján és a Magyar Államkincstár monitoring rendszerében történő közzétételéhez.

A Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kisebb összegű költségvetési támogatást ítéljen meg.

A tervezett intézkedés nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, tekintettel arra, hogy a projektek kivitelezésére kiválasztandó kedvezményezettek nem részesülnek piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben.
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A nyertes pályázó a települési szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep rekonstrukció és építés infrastrukturális projekt teljes körű – műszaki, pénzügyi és jogi – előkészítését végzi el. A projekt megvalósításának ideje szennyvízcsatorna hálózat tervezése esetén legfeljebb 18 hónap. Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep együttes tervezése, valamint kizárólag szennyvíztisztító telep tervezése esetében legfeljebb 24 hónap. A nyertes pályázó által előállított dokumentáció alapján a Szerb Köztársaság területén megvalósítandó projektek kivitelezési szakasza megkezdhető kell, hogy legyen. 

A pályázat benyújtása során irányadó szerbiai jogszabályok ismerete a szerbiai licensszel rendelkező mérnökök és tervezők feladata.

Jelen felhívás fő célja az előkészítési és részleges tervezési szakaszhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése az alábbiak szerint:
A. Szennyvízcsatorna hálózat tervezés

	Sz.
	Benyújtandó dokumentum
	Dokumentum tartalma

	1.
	Előzetes terv
	Az Előzetes tervben kizárólag a helyszíni feltételek megállapításához szükséges adatoknak kell szerepelniük, azaz a tervezési dokumentumnak való megfelelés meghatározásához szükséges adatoknak, a műszaki megoldások kialakítása nélkül. 
Vázlat, rajz, grafikai megjelenítés stb.

	2.
	Helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelem
	A feltételek tartalmazzák az összes városi, műszaki és egyéb feltételt és adatot, amelyek az Előzetes terv, az Építési engedélyezési terv és az Építési terv elkészítéséhez szükségesek, valamint a következő adatokat:
1) a telekkönyvi parcella száma és területe, kivéve a hálózati infrastrukturális létesítmények és az antennaoszlopok esetében;
2) a tervezési dokumentum neve, pl. tervezési dokumentum és városterv, amely alapján a helyszíni feltételek megállapítására sor került, valamint a parcella helyszínéül szolgáló övezet vagy egység építési szabályai;
3) a települési, közlekedési vagy egyéb infrastruktúrához való csatlakozásra vonatkozó feltételek;
4) a parcellán megtalálható és az építés előtt eltávolítandó létesítményekre vonatkozó adatok;
5) egyéb feltételek az egyes törvényeknek megfelelően.

	3.
	Építési engedélyezési terv
	Ismerteti a helyszíni feltételek megállapításának alapjául szolgáló Előzetes tervben meghatározott létesítmény tervezett koncepcióját, és az Előzetes tervtől való eltérések is lehetségesek a műszaki dokumentáció tartalmát szabályozó rendelettel összhangban.

	4.
	Az építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzése
	Tartalmazza a helyszíni feltételekben, a törvényben és más jogszabályokban, a műszaki normákban, szabványokban és minőségi normákban foglalt valamennyi feltételnek és szabálynak való megfelelés, valamint a műszaki dokumentáció valamennyi részének egymásnak való kölcsönös megfelelése; a tervnek a korábbi tanulmányok (korábbi munkálatok) eredményeinek való megfelelése, a létesítmény alapjaira vonatkozó megfelelő alapok értékelése; a létesítmény műszaki és technológiai megoldásai, valamint a létesítmény építésére vonatkozó megoldások megfelelőségének és pontosságának ellenőrzése; stabilitás és biztonság; a tervezett építkezési termékek racionalitása; a környezetre és a környező létesítményekre gyakorolt hatás.
A műszaki ellenőrzés költségeit a Beruházó (helyi önkormányzat) viseli.

	5.
	Kiviteli terv
	Az Építési terv készítésére a létesítmények megépítése és a munkák végrehajtása érdekében kerül sor, ha ezt a műszaki dokumentáció tartalmát részletesebben szabályozó jogszabály előírja.
Az Építési terv az egymással összehangolt tervek összessége, amelyek meghatározzák a létesítmény építését, műszaki, technológiai és hasznosítási jellemzőit, valamint felszereléseit és berendezését, a létesítmény építésére vonatkozó műszaki, technológiai és szervezési megoldásokat, a létesítmény beruházási értékét és a létesítmény karbantartási feltételeit.



B. Szennyvíztisztító telep tervezés

	Sz.
	Benyújtandó dokumentum
	Dokumentum tartalma

	1.
	Előzetes terv
	Az Előzetes tervben kizárólag a helyszíni feltételek megállapításához szükséges adatoknak kell szerepelniük, azaz a tervezési dokumentumnak való megfelelés meghatározásához szükséges adatoknak, a műszaki megoldások kialakítása nélkül. 
Vázlat, rajz, grafikai megjelenítés stb.

	2.
	Helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelem
	A feltételek tartalmazzák az összes városi, műszaki és egyéb feltételt és adatot, amelyek az Előzetes terv, az Építési engedélyezési terv és az Építési terv elkészítéséhez szükségesek, valamint a következő adatokat:
1) a telekkönyvi parcella száma és területe, kivéve a hálózati infrastrukturális létesítmények és az antennaoszlopok esetében;
2) a tervezési dokumentum neve, pl. tervezési dokumentum és városterv, amely alapján a helyszíni feltételek megállapítására sor került, valamint a parcella helyszínéül szolgáló övezet vagy egység építési szabályai;
3) a települési, közlekedési vagy egyéb infrastruktúrához való csatlakozásra vonatkozó feltételek;
4) a parcellán megtalálható és az építés előtt eltávolítandó létesítményekre vonatkozó adatok;
5) egyéb feltételek az egyes törvényeknek megfelelően.

	3.
	Építési engedélyezési terv
	Ismerteti a helyszíni feltételek megállapításának alapjául szolgáló Előzetes tervben meghatározott létesítmény tervezett koncepcióját, és az Előzetes tervtől való eltérések is lehetségesek a műszaki dokumentáció tartalmát szabályozó rendelettel összhangban.

	4.
	Az építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzése
	Tartalmazza a helyszíni feltételekben, a törvényben és más jogszabályokban, a műszaki normákban, szabványokban és minőségi normákban foglalt valamennyi feltételnek és szabálynak való megfelelés, valamint a műszaki dokumentáció valamennyi részének egymásnak való kölcsönös megfelelése; a tervnek a korábbi tanulmányok (korábbi munkálatok) eredményeinek való megfelelése, a létesítmény alapjaira vonatkozó megfelelő alapok értékelése; a létesítmény műszaki és technológiai megoldásai, valamint a létesítmény építésére vonatkozó megoldások megfelelőségének és pontosságának ellenőrzése; stabilitás és biztonság; a tervezett építkezési termékek racionalitása; a környezetre és a környező létesítményekre gyakorolt hatás.
A műszaki ellenőrzés költségeit a Beruházó (helyi önkormányzat) viseli.



Szennyvíztisztító telepek esetében nem szükséges tervezni:
· A szennyvíztisztító komplexum csatlakozása a külső fő szennyvízellátás utolsó ellenőrző aknájához, amely a külső szennyvízcsatorna-higiéniai rendszer külön tervezésének tárgyát képezi. 
· A szennyvíztisztító komplexum csatlakozása a külső ivóvízellátás csatlakozó aknájához, amely a külső ivóvízhálózat külön tervezése tárgyát képezi.
· A létesítménykomplexum belső útja és a meglévő külső út közötti összeköttetés.
· A szennyvíztisztító komplexum csatlakoztatása a külső villamosenergia-ellátáshoz, amely a villamosenergia-elosztó hálózat külön tervezés tárgyát képezi.

A. A nyertes pályázó által előkészítendő infrastrukturális projekt tartalma
Települési szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep építés és rekonstrukció műszaki tartalma
Lebane
A projekt tárgya Lebane (Ćenovac) település területén lévő csatornarendszer és szennyvíztisztító telep műszaki tervdokumentációjának kidolgozására.

Szennyvízcsatorna hálózat

Meglévő szennyvízcsatorna hálózattal Lebane város és a hozzá tartozó ipari terület rendelkezik, összesen mintegy 16 km hosszúságban, több kifolyóval a Jablanica folyóba. A bal és a jobb parton két csatornarendszer lett kialakítva, melyeket a későbbiekben összekötni terveznek és egy közös gyűjtővezetéken elvezetni a kiépítendő szennyvíztisztító telepre.

A szennyvíz tisztítása a befogadóba való bevezetés előtt nem valósult meg, így a Jablanica és a Šumanska folyók vízfolyásai túlzottan szennyezettek és más célokra (állattartás, veteményeskertek öntözése stb.) használhatatlanok.
A Lebane mellett más településeken Krivača, Šumane, Bošnjace, Ćenovac és Pertate is van részben kiépített csatornahálózat, azonban a csatornahálózat nagyon rosszul kivitelezett és a szennyvíz mellett nagy százalékban fogadja a csapadék- és a talajvizeket is. 
A többi környező vidéki településeken nincs csatornázás.

A tervezési feladatként Bošnjace, Veliko Vojlovce, Donje Vranovce, Ždeglovo, Konjino, Krivača, Lebane, Lugare, Malo Vojlovce, Pertate, Togočevce, Ćenovac, Cekavica és Šumane települések összes szennyvizét egy közös gyűjtővezetékkel az új, közös tisztítótelepre kell vezetni.
 
Lebane, Šumane és Krivača csatornahálózata három fő gyűjtőt foglal magába a Jablanica folyó bal és jobb partja mentén, valamint a Šumanka folyó jobb partja mentén, amelyek beolvadnak a főgyűjtőbe, és a meglévő mikro-helyhez vezetnek. Ždeglovo, Konjino, Lugare, Veliko Vojlovce, Donje Vranovce, Malo Vojlovce, Bošnjace, Cekavica, Pertate, Togočevce és Ćenovac települések csatornahálózata magában foglalja a csatornahálózat rekonstrukcióját és kiépítését, valamint a főgyűjtőhöz és vezetékhez való csatlakozásukat. a tisztítómű meglévő mikrolokációjához, amely Ćenovac községben található. A domb- és hegyvidék többi kistelepülése kisebb szennyvíztisztító telepeket használ, amelyek a domborzati elrendezéstől függően a falu egészére vagy a vidéki település egy részére alkalmasak. Az állattenyésztéssel foglalkozó háztartások használt vizét szennyvízbe (betongödrök) gyűjtik, ahonnan az ülepített szerves trágyát a mezőgazdasági területekre juttatják el. A túlfolyó szennyvizet a csatornába kell behozni (ahol megépítették), ellenkező esetben tisztításra kerül. 
A csatornázási infrastruktúra-rendszer megújításának és javításának programján belül meg kell határozni a csatornázási rendszer összes meglévő létesítményének állapotát, és egyértelmű javaslatokat, iránymutatásokat kell adni a további fejlesztésre (rehabilitáció, rekonstrukció, építés).
A Lebane- Ćenovac csatornahálózatra csatlakozó települések lakosságszáma

	Csatornahálózati rendszer
	Lakosság száma

	
	2002. év
	2011. év
	2020. év *

	Lebane Község
	19773
	18320
	18420

	Települések
	
	
	

	Bošnjace
	1629
	1550
	1500

	Veliko Vojlovce
	358
	307
	300

	Donje Vranovce
	331
	277
	270

	Ždeglovo
	695
	634
	625

	Konjino
	913
	806
	800

	Krivača
	414
	671
	650

	Lebane
	10004
	9272
	9500

	Lugare
	389
	341
	320

	Malo Vojlovce
	208
	192
	180

	Pertate
	1559
	1312
	1350

	Togočevce
	828
	698
	700

	Ćenovac
	423
	395
	400

	Cekavica
	507
	471
	450

	Šumane
	1515
	1394
	1375


*A lakossági létszám a helyi önkormányzattól kapott adatok szerint

A következő táblázat bemutatja a Lakos egyenérték (LE) szerint településeként a lakosság és az ipari  szennyezők azaz az ipari üzemekből származó szennyvizek várható mennyiségét. Az áttekintést településeként a 2025-ös, 2030-as és 2040-es időszelvényekre adjuk.
A LE-kénti csatornahálózatra történő becsült rácsatlakozottság (LE)
	Települések
	2025
	2030
	2040

	1. Bošnjace
	 
	 
	 

	lakossági
	959
	1192
	1500

	ipari
	21
	252
	320

	összesen
	980
	1444
	1820

	2. Veliko Vojlovce
	 
	 
	 

	lakosság
	0
	180
	270

	ipar
	0
	0
	0

	összesen:
	0
	180
	270

	3. Donje Vranovce
	 
	 
	 

	lakosság
	0
	162
	243

	ipar
	0
	0
	0

	összesen:
	0
	162
	243

	4. Ždeglovo
	 
	 
	 

	lakosság
	423
	560
	750

	ipar
	200
	300
	600

	összesen:
	623
	860
	1350

	5. Konjino
	 
	 
	 

	lakosság
	520
	640
	800

	ipar
	0
	0
	0

	összesen:
	520
	640
	800

	6. Krivača
	 
	 
	 

	lakosság
	423
	520
	650

	ipar
	0
	0
	0

	összesen:
	423
	520
	650

	7. Lebane
	 
	 
	 

	lakosság
	6500
	8400
	11000

	ipar
	500
	1650
	2400

	összesen:
	7000
	10050
	13400

	8. Lugare
	 
	 
	 

	lakosság
	208
	256
	320

	ipar
	50
	100
	150

	összesen:
	258
	356
	470

	9. Malo Vojlovce
	 
	 
	 

	lakosság
	0
	108
	162

	ipar
	0
	0
	0

	összesen:
	0
	108
	162

	10. Pertate
	 
	 
	 

	lakosság
	910
	1160
	1450

	ipar
	100
	200
	300

	összesen:
	1010
	1360
	1750

	11. Togočevce
	 
	 
	 

	lakosság
	0
	420
	630

	ipar
	0
	0
	0

	összesen:
	0
	420
	630

	12. Ćenovac
	 
	 
	 

	lakosság
	260
	320
	400

	ipar
	50
	100
	150

	összesen:
	310
	420
	550

	13. Cekavica
	 
	 
	 

	lakosság
	0
	270
	405

	ipar
	0
	0
	0

	összesen:
	0
	270
	405

	14. Šumane
	 
	 
	 

	lakosság
	878
	1060
	1300

	ipar
	100
	150
	200

	összesen:
	978
	1210
	1500

	 
	 
	 
	 

	MINDÖSSZESEN
	12100
	18000
	24000



Megjegyzés: A városi típusú település Lebane, a külvárosi típusú (vegyes típusú) települések pedig a Bošnjace, Ždeglovo, Pertate, Ćenovac és Šumane. A többi település falu jellegével bír.
Lebane település esetében 36 kilométernyi szennyvízhálózat kiépítését szükséges megtervezni.
A projekt tárgyát képező csatornahálózat teljes hossza nem haladhatja meg a 36 km-t. Tekintettel arra, hogy a tárgyterület területén a csatornahálózat rendkívül rossz állapotban van, szükséges a csatornahálózat jelenlegi állapotának átfogó elemzése az Előzetes tervben, valamint a csatornahálózat rekonstrukciójának és kiépítésének prioritásainak meghatározása.

A csatornarendszer fejlesztésének fontos kritériumai, amelyek a kérdéses projekt szempontjából relevánsak:
· Maximalizálja a fogyasztók lefedettségét és az rákötéseket
· A hálózat hidraulikai jellemzőinek javítása
· Leromlott, sérült, porózus csövek rekonstrukciója
· Külön szennyvízelvezető rendszer kialakítása
· A szennyvíztisztító telepre szállított használt víz hidraulikai biztonságának növelése
· A talajvíz és a légköri víz beáramlásának csökkentése 
	
Az előzetes elemzések után a műszaki tervdokumentációban Lebane község területén a szennyvízgyűjtés és a csatornahálózat korszerűsítésének jövőbeni koncepcióját szükséges bemutatni. Az említett koncepción belül a tárgykörben 36 km hosszban szükséges tervezni a rendszer korszerűsítését, amely az alábbi beruházási tevékenységeket tartalmazza az igényeknek megfelelően:
· Meglévő csatornahálózat felújítása
· Meglévő csatornahálózat rekonstrukciója
· Új csatornahálózat kiépítése

A szennyvíztisztítás mértékének meg kell felelnie a vízfolyás kategóriájának, amelybe a tisztított vizet engedik. A szennyvíziszapot a közcsatornába kerülés előtt előkezelésnek vetik alá, vagy teljes előkezelésnek vetik alá, ha természetes befogadóba kerül. A csatornahálózat felújítási és fejlesztési programján belül szükséges a csatornarendszer összes meglévő létesítményének egyértelmű állapotának meghatározása és egyértelmű javaslatok és iránymutatások megfogalmazása a további fejlesztésére (rehabilitáció, rekonstrukció, építés).

Szennyvíztisztító telep

A "Lebane-Ćenovac" szennyvíztisztító telepre Bošnjace, Veliko Vojlovce, Donje Vranovce, Ždeglovo, Konjino, Krivača, Lebane, Lugare, Malo Vojlovce, Pertate, Togočevce, Ćenovac, Cekavica és Šumane települések kb. 24 000 LE szennyvizét fogja fogadni. A tisztítótelep a Jablanmica folyó hídja, Ćenovac település területén, a KO Ćenovac KP 655, 657, 658, 659, 660, 661, 663 helyrajzi számú parcellákon tervezett, melyek Lebane Önkormányzatának tulajdonában vannak. A szennyvíz tisztítás utáni befogadója a Jablanica folyó. Tisztítási fok körülbelül 90% a 91/271 / EFC irányelv előírásai szerint.
A települési szennyvíz szennyezőanyag-kibocsátási határértékeit a városi szennyvíztisztító telep kapacitásától függően, azaz a LE-hez viszonyítva a következő táblázat tartalmazza.


A települési szennyvíz kibocsátási határértékei (I) a városi SZVT üzem mérete szerint (VI)

	Berendezés telep kapacitása
(LE)
	KOI (III)
	BOI5 (II, III)
	Lebegő anyag összesen (III)
	P összesen
	N összesen
mg/l

	
	mg/l
	%
	mg/l
	%
	mg/l
	%
	mg/l
	%
	1.V-15.XI
	16.XI-30.IV.

	< 600
	- (IV)
	70
	80(IV)
	75
	100
	-
	-(IV)
	-(IV)
	-(IV)
	-(IV)

	601-2000
	-(IV)
	75
	50(IV)
	80
	75
	-
	-(IV)
	-(IV)
	-(IV)
	-(IV)

	2001-10000
	125
	75
	25
	70-90
	60
	70
	-(IV)
	-(IV)
	-(IV)
	-(IV)

	10001-100000
	125
	75
	25
	70-90
	35
	90
	2(V)
	80
	15(V)
	25(V)

	> 100000
	125
	75
	25
	70-90
	35
	90
	1(V)
	80
	10(V)
	20(V)



A projekt keretében 24 000 LE kapacitású szennyvíztisztító telep kiépítését szükséges megtervezni.
I. Be kell tartani vagy az (átlagos napi) koncentráció határértékét (mg / l), vagy a csökkentés mértékét (%);
II. A paraméter helyettesíthető egy másik paraméterrel: az összes szerves szén (összes szén) vagy az összes oxigénfogyasztással (HP összesen), ha összefüggés állapítható meg a BOI5 és ezen paraméterek között;
III. Lagúnából eredő szennyvíz esetében a KOI-t és a BOI5-öt szűrt mintában kell meghatározni, de a víz összes lebegőanyag-tartalma nem haladhatja meg a 150 mg/l-t;
IV. Szükség esetén (pl. alacsony öntisztító képességű vízfolyásnál) az illetékes hatóság egyedi esetre egyedi értékeket határozhat meg, amelyek szigorúbbak is lehetnek az előírtaknál;
V. Ezeket a határértékeket az érzékeny területeken kell megadni, amikor az üzem kapacitása 10000 LE felett van;
VI. A háztartási és ipari szennyvíz közcsatornán keresztül történő közös elvezetése és tisztítása esetén az iparból, mezőgazdaságból és a lakosság egyéb tevékenységéből származó káros és veszélyes anyagok határértékeinek kiegészítésével történik, amelyeket az egyes iparágakra vonatkozó határértékek alapján hatástanulmányi adatokkal felülírhatják.

A hidrológiai és biológiai terhelésnek megfelelően méretezni kell a szennyvíztisztításra az adott helyen legmegfelelőbb technológiai eljárást. Az Előzetes tervnek legalább 3 megoldási változatot kell figyelembe vennie a szennyvíztisztító telep és a tisztítás technológiai folyamatának kiválasztásához. A változatoknak egymással összehasonlíthatónak kell lenniük, a kritériumoknak pedig összhangban kell lenniük a támogatás elvárásaival és az erre a területre irányadó jogszabályokkal. A teljes rendszer (hálózat és szennyvíztisztító telep) tervezésénél figyelembe kell venni a következő természeti tényezőkre gyakorolt ​​negatív hatásokat: geológiai, környezeti állapot, a Jablanica folyó és mellékfolyóinak magas vize, a befogadó alacsony vízjárása, szeizmikus és földrengések, hőmérsékletváltozások és a különbségek, a légköri hatások és a tervezésnek megfelelően az ezekre vonatkozó megfelelő intézkedések. 

A tervezett technológia egy sor reaktor alapú mesterséges ökoszisztéma, kaszkád konfigurációba rendezve. A speciálisan kialakított biomodulok a reaktorokba helyezve biztosítják a kívánt fixfilmes aktív felületet a továbbfejlesztett biológiához, amelyek a hagyományos megoldásoknál jóval kisebb helyen és kevesebb energiát fogyasztva hatékony, stabil és költséghatékony kezelést biztosítanak. A folyamat konfigurációja standard előkezelésből (mechanikai szűrés és lebegő anyag eltávolítás), majd biológiai kezelésből és fázisleválasztásból, valamint további harmadik fokozatú tápanyag-eltávolításból áll (ha szükséges a szennyvíz követelményeinek teljesítéséhez).
Sivac- (Kula)
A projekt tárgyát Sivac és Kula (Kúla) község területén szennyvízelvezető hálózat kiépítése, valamint egy új szennyvízkezelő telep megépítése képezi. 
Az építés és a tervezés szakaszait a beruházás strukturálása során figyelembe kell venni. 
A helyszíni feltételek megállapításához, az építési engedélyek megszerzéséhez, a díjakhoz és illetékekhez, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezéséhez kapcsolódó kötelezettségek az Ügyfél kötelezettségei közé tartoznak.
Szennyvízcsatorna hálózat
Az Előzetes terv keretében a szennyvízgyűjtés jövőbeni koncepciójának és a szennyvízelvezető hálózat korszerűsítésének megtervezése szükséges Kula (Kúla) község területén. A koncepciónak a tárgyterületen 62.517 m hosszú szennyvízelvezető hálózat kiépítését kell lefednie. A projekt keretében új szennyvízhálózat kiépítését szükséges megtervezni.
A műszaki tervdokumentáció keretében meg kell határozni a hálózat kiépítésének szakaszait a projekt sikeres megvalósításának szempontjából, figyelembe véve a megvalósítást esetlegesen befolyásoló valamennyi kritériumot és korlátozást.
A szennyvízelvezető hálózat tervdokumentációjának tartalmaznia kell Sivac (Szivác) teljes településének másodlagos hálózatát, valamint a fő szennyvízgyűjtő gerincet is.  Sivac (Szivác) település esetében különálló, szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz elvezetésére alkalmas gravitációs típusú rendszert kell tervezni. Az utcafolyosó szélessége és a domborzati viszonyok alapján a szennyvízelvezető hálózat megközelítőleges hossza 62.517 m.

1. TÁBLÁZAT – Sivac (Szivác) település – szennyvízkezelő telep és csatornahálózat Sivac (Szivác) településen 
	
	Utca neve
	Utca hossza

	1
	1. VOJVOĐANSKE BRIGADE
	277

	2
	2. DALMATINSKE BRIGADE
	1540

	3
	3. KRAJIŠKE BRIGADE
	300

	4
	7. VOJVOĐANSKE BRIGADE
	165

	5
	8. MARTA
	220

	6
	ARSENIJA ČARNOJEVIĆA
	1934

	7
	BALKANSKA
	1500

	8
	BARSKA
	84

	9
	BEĆE ĐILASA
	1082

	10
	BRAĆE HADŽIĆA
	2100

	11
	DALMATINSKA
	108

	12
	DOLINSKA
	200

	13
	DRINSKA
	1164

	14
	DUŠANA PEJIĆA
	330

	15
	ĐURE BOGDANOVA
	798

	16
	HAJDUK VELJKA
	420

	17
	IVE LOLE RIBARA
	1400

	18
	Ј.N.А.
	2920

	19
	JADRANSKA
	188

	20
	KAMENKA RAJIĆA
	293

	21
	KOSOVSKA
	1268

	22
	KOZARAČKA
	1110

	23
	KURIRSKA
	280

	24
	LOVĆENSKA
	720

	25
	MARKA OREŠKOVIĆA
	783

	26
	MARŠALA TITA
	8215

	27
	MILOŠA OBILIĆA
	460

	28
	MILOVANA JELIĆA
	370

	29
	MORAVSKA
	481

	30
	MOSTARSKA
	110

	31
	MOŠE PIJADE
	278

	32
	NARODNOG FRONTA
	275

	33
	NENADA POPOVA
	514

	34
	NIKOLE TESLE
	202

	35
	NJEGOŠEVA
	3324

	36
	OMLADINSKA
	163

	37
	PARTIZANSKA
	1300

	38
	PETEFI BRIGADE
	110

	39
	PETRA DRAPŠINA
	896

	40
	PLANINSKA
	88

	41
	RADOJA KONTIĆA
	719

	42
	RIBARSKA, lefedi: Veljka Vlahovića utca
	0

	43
	RIFATA BURDŽEVIĆA TRŠE
	3075

	44
	SANDŽAČKA
	1220

	45
	SARAJEVSKA
	117

	46
	SAVSKA
	114

	47
	SENTELEKI KORNELA
	920

	48
	SONJE MARINKOVIĆ
	745

	49
	SUTJESKA
	466

	50
	SVETOZARA MARKOVIĆA
	2150

	51
	SVETOZARA MILETIĆA
	2877

	52
	TAKOVSKA
	106

	53
	TOMAŠA ŽIŽIĆA
	2928

	54
	UGLENA, lefedi: Žarka Zrenjanina és 2.  Dalmatinske utca
	0

	55
	VELIMIRA JAKIĆA
	944

	56
	VELJKA VLAHOVIĆA
	1183

	57
	VLADIMIRA ROLOVIĆA
	190

	58
	VLAJKA LANČUŠKOG
	465

	59
	VOLOĐE KNEŽEVIĆA
	2636

	60
	VUKA KARADŽIĆA
	165

	61
	ZETSKA
	184

	62
	ZMAJ JOVINA
	253

	63
	ŽARKA ZRENJANINA
	2636

	64
	ŽIVKA DŽUVERA
	454

	
	
	62.517



Megjegyzés: A szürke hátterű mezőkben szereplő utcáknál mindkét oldalon kiépítésre kerülne szennyvízcsatorna. 
A szennyvízkezelő teleptől a Maršala Tita és az Arsenija Čarnojevića utca kereszteződéséig 2700 m hosszban, ezt követően pedig a Maršala Tita utcától a Moravska utcáig 650 m hosszban vezető fő gyűjtővezeték terve, 03/07-I sz., kelt. 2010. augusztus (a Maršala Tita utca – Arsenija Čarnojevića utca – UPOV – PS1 szivattyútelep közötti szakasz szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz elvezetésére alkalmas gyűjtővezetékére vonatkozó fő terv nem felelt meg a közigazgatási eljáráson, és felülvizsgálatot igényel).
Teljes körű tervezés csak a Kula községhez tartozó Sivac településre készül, ebben az esetben a két település egy egységnek tekinthető.
Szennyvíztisztító telep
A szennyvízkezelő telep elhelyezkedését Kula (Kúla) község Általános szabályozási terve irányozza elő.
Sivac (Szivác) település a Kulát (Kúla) Somborral (Zombor) összekötő fő út mentén található, és nem rendelkezik sem szennyvízelvezető hálózattal, sem szennyvízkezelő teleppel. Sivac (Szivác) település szennyvízelvezető hálózatának különálló típusúnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy a szennyvízkezelő telepre kommunális szennyvíz és ipari szennyvíz is kerül, amelyeket először a kommunális szennyvízzel szemben támasztott követelményeknek megfelelően kell kezelni.
Sivac nem önálló település, közvetlenül Kula községhez tartozik. Kula településnek van szennyvíztisztítója. Sivac azonban messze van az önkormányzattól, ezért saját szennyvíztisztító telepre van szüksége. A projekt keretében elvégzendő feladat teljes egészében Sivac település hálózatának megtervezéséről szól.
A szennyvíztisztító telep tervezett helyszíne a befogadó víztest mellett van, a Kulát (Kúlát) Somborral (Zombor) összekötő főút, valamint a Vrbas–Bezdan (Verbász–Bezdán) csatorna között, Sivac (Szivác) település iparterülete mögött, amely a Kula (Kúla)–Sombor (Zombor) út mentén található a Sivac (Szivác) településről Crvenka (Cservenka) település felé vezető úton.
A 2011-es népszámlálás alapján Sivác (Szivác) település lakossága 7895 fő. A műszaki megoldásnak 10.000 lakosnak megfelelő maximális kapacitással bíró szennyvízkezelő telepre (lakosság és ipar) kell vonatkoznia. 
A fő gyűjtőgerinc a szennyvízkezelő teleptől a Maršala Tita utca és az Arsenija Čarnojevića utca kereszteződéséig (PS2) vezetne 2700 m hosszban, majd a Maršala Tita utcától a Moravska utcáig a PS5-ön keresztül a PS6-ig 650 m hosszban. A tervezett fő gyűjtőgerinc teljes hossza 3350 m, amelynek kapacitása megoldást jelentene Sivac (Szivác) település szennyvízkezelési problémáját.
Sivac (Szivác) településen a szennyvízkezelés alapvető koncepciója kapcsán az elképzelés mechanikus és biológiai szennyvízkezelés mélyaknás eleveniszappal, figyelembe véve az ezen a területen elért legújabb eredményeket. A Tervező kötelessége, hogy műszaki és technológiai megoldásában olyan, szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz kezelésére alkalmas technológiát biztosítson, amely megfelel a meghatározott feltételeknek, és minőségi hidromechanikus berendezések és anyagok használatát tervezze meg, figyelembe véve az e területen magasan fejlett országok szabványait.
A szennyvízkezelő telep megépítése a terv szerint a következő kataszteri parcellákon történne:
7367/5 k.p., Sivac (Szivác) kataszteri község (k.k.) – Kula (Kúla) községi tulajdon,
•	7367/13 k.p., Sivac (Szivác) k.k. része – Kula (Kúla) községi tulajdon.
Tervezett kapacitás 10.000 LE (becs. kapacitás)
Tervlefedettség: Sivac (Szivác) település Általános szabályozási terve
A meglévő dokumentáció szerinti az építési engedély lejárt, új engedélyre van szükség.
Az alkalmazandó technológia folyamatos betáplálású reaktor (CBR).
A kiválasztott tervező eltérhet a szennyvíztisztító technológiától a tervezés során gyűjtött adatok ismeretében.  A technológia az elemzések, számítások és egyéb szükséges összetevők eredményei alapján kiigazítható és módosítható.
A szennyvízkezelő telep árvízvédelmet igényel, a vízügyi feltételek által meghatározott korlátozásoktól függően legalább Q1%-os árvízvédelmi kritériummal.
A telepen helyet kell biztosítani a munkavállalók munkavégzéséhez és tartózkodásához, valamint az ellenőrzési és irányítási központ számára, ahonnan a létesítményen belüli összes szükséges tevékenység végzése történik. 
A leírásban szereplő meglévő dokumentumokat a tervező kiválasztását követően bocsátja rendelkezésre a szerb fél.
Kovačica
A projekt tárgya a szennyvízcsatorna-hálózat egyes részeinek modernizálása Kovačica (Antalfalva) Önkormányzata területén. 
Helyszíni követelmények teljesítése és az építési engedély megszerzése, a díjak és illetékek, valamint ingatlanhoz kapcsolódó jogok rendezése a Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak.
Kovačica Önkormányzata döntést hozott a szennyvízhálózat építésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció kialakításának megkezdéséről, amely a meglévő szennyvízhálózatra fog felépülni. A vákuumos szennyvízcsatorna megoldását választották. Az új szennyvízcsatorna hálózatot úgy kell megtervezni, hogy az kapcsolódjon a Debeljača (Torontálvásárhely) No. 3361/1 CM számú telken található, meglévő szennyvízkezelő telephez.
Kovačica a legnagyobb település Kovačica Önkormányzatában. Bánát déli részén fekszik, Pančevo (Pancsova) városától 30 km távolságra. Kovačica település alapterülete 39,8 km2. Tengerszint feletti magassága 85-102 m.
A 2011-es népszámlálás alapján Kovačica település lakossága 6.259 fő.
2014-ben a szennyvízkezelő teleppel együtt üzembe helyezték a szennyvízhálózat első fázisát, amelyet úgy terveztek, hogy kapacitása képes legyen kielégíteni Kovačica és a szomszédos Debeljača település igényeit. Az építkezés szakaszosan zajlott Kovačica település népességének igényei szerint. Jelenleg a felépített szennyvízkezelő telep kapacitásának mintegy 12%-át használják ki a meglévő szennyvízhálózat számára. A szennyvízcsatorna hálózat fennmaradó részének megépítésével a megépült szennyvízkezelő telep teljes tervezett kapacitását kihasználják majd. A szennyvízhálózat építésének első szakasza a település területének mintegy 20%-át érintette.
A tervezőknek az alábbiakat kell tenni: 
· A Beruházó/Szerződő Fél/Felhasználó képviselőivel együtt azonosítsák a szennyvízhálózat összes igényét, megépítésének módját és a csatlakozási lehetőségeket a meglévő rendszerhez, valamint maga a szennyvízkezelő telep bármely modernizálását, különösképp tekintetbe véve azt, hogy a meglévő szennyvízhálózat gravitációs szennyvízrendszerrel épült.
· Vizsgálják meg a Kovačica település szennyvízhálózatának összes rendelkezésre álló tervdokumentációját.
· Javasolják a Felhasználó számára legelőnyösebb megoldásokat az üzemeltetés során.
· El kell készíteni a szennyvízhálózat 2. szakaszának építésére vonatkozó műszaki tervdokumentációt. A szakasz teljes számított hossza: 33.465,54 m1 (Utcák hosszának táblázata a szennyvízhálózat tervének kialakításához - Kovačica, 2. szakasz). A műszaki tervdokumentációnak tartalmaznia kell a rendszer zökkenőmentes és stabil működéséhez minden szükséges rendszerelemet. A Tervnek a mélyépítés e területének európai és szerb szabványainak megfelelő modern anyagokat kell tartalmaznia, amelyek biztosítják a rendszer zavarmentes és hosszú távú működését. Olyan gyártó termékeit kell alkalmazni, amely számottevő tapasztalatokkal és referencia listával a termék egyértelmű ellenőrizhetőségére, illetve az EU tagállamokban és Szerbiában elfogadott gyártói tanúsítványokkal rendelkezik.
A műszaki tervdokumentáció kialakítása az alábbiakat vonja maga után:
A Helyszíni Követelmények teljesítésére vonatkozó Koncepcióterv kialakítása.
Az Építési engedélyezési terv tervezése és műszaki ellenőrzésének kialakítása, valamint a Terv kivonatának létrehozása (Építési engedélyezési terv, Műszaki ellenőrzés és az Építési engedélyezési terv kivonata).
A szükséges geodéziai alapokat, a meglévő szennyvízhálózat elhelyezkedését és jellemzőit, a követelményeket, jóváhagyásokat és engedélyeket a Beruházó (helyi önkormányzat) köteles biztosítani.


Utcák hosszának táblázata a szennyvízhálózat tervének kialakításához - Kovačica, 2. szakasz
	Sz.
	Utca Kovačica településen,
az utca mindkét oldala
	Hossz méterben

	1.
	Bratstva i jedinstva 
	3078,82

	2.
	Ivo Lole Ribara 
	2333,63

	3.
	Nikole Tesle
	1000,79

	4.
	Jana Čajaka
	875

	5.
	Mihala Babinku
	566,26

	6.
	Janošikova
	1590,35

	7.
	Janka Bartoša
	748,9

	8.
	Mihala Tomana and Nalepkova
	2207,77

	9.
	Padinska
	403,15

	10.
	Hvijezdoslavova
	570,05

	11.
	Ive Andrića and Kratka
	370,5

	12.
	Masarikova
	2053,36

	13.
	Dr. Janka Bulika
	1705,01

	14.
	Hurbanova
	258,65

	15.
	Nalepkova
	862

	16.
	Janka Čmelika
	1081,56

	17.
	Žarka Zrenjanina
	407

	18.
	JNA
	3004,01

	19.
	Janka Bartoša
	204,3

	20.
	Šturova
	896,06

	21.
	Čaplovičova
	1296,9

	22.
	Železnička and Maršala Tita
	761,93

	23.
	Mihajla Pupina
	2300

	24.
	Šafarikova
	199,97

	25.
	XIV Vojvođanske ugarne brigade 
	997,22

	26.
	Prvomajska
	502,5

	27.
	VII Vojvođanske ugarne brigade
	817,6

	28.
	Vinogradska
	150

	29.
	Sladkovičova
	324

	30.
	Veljka Đuričina
	146

	31.
	Jana Jonaša
	707

	32.
	Tatranska
	684

	33.
	Proleterska
	362



ÖSSZES UTCA TELJES HOSSZA 33.465,54 méter
A leírásban szereplő meglévő dokumentumokat a tervező kiválasztását követően bocsátja rendelkezésre a szerb fél térítésmentesen.
Debeljača
A projekt tárgya a szennyvízcsatorna-hálózat, valamint szennyvízkezelő telep kapacitásbővítése, egyes részeinek modernizálása. 

Szennyvízcsatorna hálózat
Kovačica Önkormányzata döntést hozott a szennyvízhálózat építésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció kialakításának megkezdéséről Debeljača (Torontálvásárhely) településen A vákuumos szennyvízcsatorna megoldását választották. Az új szennyvízcsatorna hálózatot úgy kell megtervezni, hogy az kapcsolódjon a Debeljača (Torontálvásárhely) No. 3361/1 CM számú telken található, meglévő szennyvízkezelő telephez.
Debeljača település a legnagyobb település Kovačica Önkormányzatában. Bánát déli részén fekszik, Pančevo (Pancsova) városától 25 km távolságra. Debeljača település tengerszint feletti magassága 71-78 AMSL m.
A 2011-es népszámlálás alapján Debeljača település lakossága 4.913 fő.
A szennyvízkezelő telepet jelenleg Kovačica szennyvízhálózatának céljaira használják. Kapacitását bővíteni kell, hogy ellássa Debeljača szennyvízhálózatának céljait is. Így a szennyvízhálózat tervezése mellett a tervnek tartalmaznia kell a szennyvízkezelő telep kapacitásbővítését is. 
A tervezőknek az alábbiakat kell tenni: 
· A Beruházó és a Szerződő Fél/Felhasználó képviselőivel együtt azonosítsák a szennyvízhálózat összes igényét, megépítésének módját és a csatlakozási módokat a meglévő rendszerhez, valamint maga a szennyvízkezelő telep bármely modernizálását.
· Javasolják a Felhasználó számára legelőnyösebb megoldásokat az üzemeltetés során.
· El kell készíteni a szennyvízhálózat építésére vonatkozó műszaki tervdokumentációt. A szakasz teljes számított hossza: 36000,00 m. A műszaki tervdokumentációnak tartalmaznia kell a telep zökkenőmentes és stabil működéséhez minden szükséges rendszerelemet. A Tervnek a mélyépítés e területének európai és szerb szabványainak megfelelő modern anyagokat kell tartalmaznia, amelyek biztosítják a rendszer zavarmentes és hosszú távú működését. Olyan gyártó termékeit kell alkalmazni, amely számottevő tapasztalatokkal és referencia listával a termék egyértelmű ellenőrizhetőségére, illetve az EU tagállamokban és Szerbiában elfogadott gyártói tanúsítványokkal rendelkezik.
A szennyvízkezelő telep kapacitásbővítésére vonatkozó Tervet különálló tervként kell elkészíteni.
A műszaki tervdokumentáció kialakítása az alábbiakat vonja maga után:
A Helyszíni Követelmények teljesítésére vonatkozó Koncepcióterv kialakítása.
Az Építési engedélyezési terv tervezése és műszaki ellenőrzésének kialakítása, valamint a Terv kivonatának létrehozása (Építési engedélyezési terv, Műszaki ellenőrzés és az Építési engedélyezési terv kivonata).
A szükséges geodéziai alapokat, a meglévő szennyvízhálózat elhelyezkedését és jellemzőit, a követelményeket, jóváhagyásokat és engedélyeket a Beruházó (helyi önkormányzat) köteles biztosítani.


Utcák hosszának táblázata a szennyvízhálózat tervének kialakításához Debeljača településen – minden utca
	Sz.
	Utca Debeljača településen, az utca mindkét oldala
	Hossz méterben

	1.
	Železnička 
	690,7

	2.
	Svetozara Markovića 
	988,2

	3.
	Žarka Zrenjanina
	1877,7

	4.
	Pap Pala
	1564,4

	5.
	Nemet Petera
	1561,8

	6.
	Petefi Šandora
	1602,3

	7.
	Lanjinova
	1583,6

	8.
	Servo Mihalja
	1661,7

	9.
	Doža Đerđa
	1552,8

	10.
	Đure Đakovića
	1543,3

	11.
	Moša Pijade
	2172,0

	12.
	Fridriha Engelsa
	793,8

	13.
	Panonska
	460,2

	14.
	Maksima Gorkog
	1988,1

	15.
	Rakoci Ferenca
	1572,3

	16.
	Proleterska
	1573,3

	17.
	Ive Lole Ribara
	1798,9

	18.
	Borisa Kidriča
	1777,3

	19.
	Karla Marksa
	1586,3

	20.
	Kiš Ferenca
	848,9

	21.
	4. Oktobra
	591,0

	22.
	Trg Maršala Tita
	395,1

	23.
	Industrijska
	779,9

	24.
	Save Kovačevića
	1582,4

	25.
	Tančić Mihalja
	1548,3

	26.
	Ali Endrea
	667,3

	27.
	Vinogradska
	931,3



ÖSSZES UTCA TELJES HOSSZA 	35.692,9 méter
Szennyvíztisztító telep
A projekt tárgya Debeljača (Torontálvásárhely) településen szennyvízkezelő telep kapacitásbővítése. 
Helyszíni követelmények teljesítése és az építési engedély megszerzése, a díjak és illetékek, valamint ingatlanhoz kapcsolódó jogok rendezése a Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak.
A szennyvízkezelő telepet jelenleg Kovačica szennyvízhálózatának céljaira használják. Kapacitását bővíteni kell, hogy ellássa Debeljača szennyvízhálózatának céljait is. Így a szennyvízhálózat tervezése mellett a tervnek tartalmaznia kell a szennyvízkezelő telep kapacitásbővítését is. 
A tervezett szennyvíztisztító telep építésére alkalmas telek tulajdonosa a helyi önkormányzat, a rendelkezésre álló terület 13 000 m2. A meglévő szennyvíztisztító telep kapacitása 6000 LE, de csak 800 LE kapacitással üzemel. Szükséges a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és korszerűsítése, 12 000 LE kapacitásra történő bővítése (tápegység: 8 000 LE plusz 4 000 LE).
A szennyvíztisztító telepen nem tervezik ipari víz kezelését, csak kommunális szennyvízét. A terv az ipari fogyasztók szennyvíztisztító telephez történő csatlakozását nem tartalmazza.
A tervezőknek az alábbiakat kell tenni: 
A Beruházó és a Szerződő Fél/Felhasználó képviselőivel együtt azonosítsák a szennyvízhálózat összes igényét, megépítésének módját és a csatlakozási módokat a meglévő rendszerhez, valamint maga a szennyvízkezelő telep bármely modernizálását.
Javasolják a Felhasználó számára legelőnyösebb megoldásokat az üzemeltetés során.
A műszaki tervdokumentációnak tartalmaznia kell a telep zökkenőmentes és stabil működéséhez minden szükséges rendszerelemet. A Tervnek a mélyépítés e területének európai és szerb szabványainak megfelelő modern anyagokat kell tartalmaznia, amelyek biztosítják a rendszer zavarmentes és hosszú távú működését. Olyan gyártó termékeit kell alkalmazni, amely számottevő tapasztalatokkal és referencia listával a termék egyértelmű ellenőrizhetőségére, illetve az EU tagállamokban és Szerbiában elfogadott gyártói tanúsítványokkal rendelkezik.
A szennyvízkezelő telep kapacitásbővítésére vonatkozó Tervet különálló tervként kell elkészíteni.
Rača
A projekt tárgyát Rača (Racsa) község területén a szennyvízelvezető hálózat szegmenseinek korszerűsítése képezi. 
A helyszíni feltételek megállapításához, az építési engedélyek megszerzéséhez, a díjakhoz és illetékekhez, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezéséhez kapcsolódó kötelezettségek a Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak.
[bookmark: _Toc97190908]Szennyvízelvezető hálózat
Rača esetében a tervezés összesen 48 750 méter szennyvízelvezető hálózatot foglal magába. A hálózat rekonstrukciójának tervezése 16 830 métert fed le, a tervezésre kerülő új szennyvízhálózat fedett hossza pedig 31 920 méter. A meglévő szennyvíztisztító telep kapacitása 7000 LE, a szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatok nem képezi a tervezés tárgyát. 
1. Rača (Racsa) település és Adrovac része
1.1. A fő csatorna megépítése Adrovac településtől Rača (Racsa) település meglévő szennyvízelvezető hálózatáig 370 m hosszban;
1.2. Szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz elvezetésére alkalmas csatorna megépítése Adrovac településen 1759,00 méter hosszban;
1.3. A hiányzó, szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz elvezetésére alkalmas csatorna megépítése Rača (Racsa) településen 2100,00 méter hosszban;
2. Popović (Popovics) és Miraševac település
2.1. A fő csatorna megépítése Popović (Popovics) településtől Rača (Racsa) település meglévő szennyvízelvezető hálózatáig 4400,00 m hosszban;
2.2. A fő csatorna megépítése Miraševac településtől Rača (Racsa) település meglévő szennyvízelvezető hálózatáig 3600,00 m hosszban;
3. Вučić település
3.1. A fő csatorna megépítése Bučić településtől Rača (Racsa) település meglévő szennyvízelvezető hálózatáig 4900,00 m hosszban;
3.2. szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz elvezetésére alkalmas szennyvízelvezető hálózat megépítése Bučić településen 5800,00 méter hosszban;
4. Donja Rača (Racsa) település
4.1. A fő csatorna megépítése Donja Rača (Racsa) településtől Rača (Racsa) település meglévő szennyvízelvezető hálózatáig Rača (Racsa) irányából 2400,00 m hosszban;
4.2. Szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz elvezetésére alkalmas csatorna megépítése Donja Rača (Racsa) településen 6591,00 méter hosszban;
5. Rača (Racsa) település – a meglévő szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója 10.895,44 méter hosszban – az utcák áttekintése a 2. táblázatban található
6. Az szennyvíziszapot is tartalmazó szennyvíz elvezetésére is alkalmas, Adrovac, Rača (Racsa) és Donja Rača (Racsa) településen át a „Rača” szennyvízkezelő telepig vezető fő gyűjtővezeték rekonstrukciója 5935,00 méter hosszban.

Az alábbi táblázatban feltüntetett utcák esetében szükséges a rekonstrukciós tervet elkészíteni.

	TÁBLÁZAT Rača (Racsa)

	Sz.
	Utca
	(m)
	ø
	Becs. Lakosság

	
	1. rész
	
	
	

	1.
	Cara Lazara 
	282,00
	ø250
	175

	2.
	Carice Milice 
	22,00
	ø160
	10

	3.
	Kralja Aleksandra Karađođevića
	423,00
	ø160
	86

	4.
	Karađorđeva
	977,00
	ø200
	365

	5.
	Kosovska 
	128,00
	ø200
	32

	6.
	Kralja Petra 
	1312,00
	ø250
	214

	7.
	Kraljice Marije 
	558,00
	ø300
	106

	8.
	Lepenička
	378,00
	ø250
	148

	9.
	Miloša Obilića
	290,00
	ø200
	70

	10.
	Miloša Obrenovića
	382,00
	ø200
	111

	11.
	Nemanjina
	495,00
	ø250
	116

	12.
	Nikole Pašića
	169,00
	ø250
	82

	13.
	Nikole Tesle 
	372,00
	ø200
	128

	14.
	Njegoševa 
	306,00
	ø200
	46

	15.
	Perice Ivanovića
	207,00
	ø160
	49

	16.
	Radoja Domanovića
	312,00
	ø200
	71

	17.
	Rudnička
	227,00
	ø160
	35

	18.
	Solunskih ratnika
	470,00
	ø300
	56

	19.
	Svetog Save
	495,00
	ø200
	36

	20.
	Trgovačka
	112,00
	ø200
	23

	21.
	Vidovdanska 
	132,00
	ø200
	11

	22.
	Vinogradska
	323,00
	ø200
	37

	23.
	Vojvode Pavla Cukića
	255,00
	ø250
	104

	24.
	Vuka Karadžića
	330,00
	ø250
	184

	25.
	Đoke Mitrovića i Hajduk Veljkova 
	289,00
	ø200
	11

	26.
	Despota Stefana Visokog
	893,23
	ø200 és ø300
	76

	27.
	Đure Jakšića 
	258,21
	ø200
	64

	28.
	Akademika Antonija Isakovića
	498,00
	ø300
	113

	
	 
	10.895,44
	
	2559

	
	
	
	
	

	
	2. rész
	hossz (m)
	Átmérő
	Megjegyzés

	1.
	A főgyűjtő rekonstrukciója Adrovac, Rača és Donja Rača településeken keresztül a szennyvíztisztító telepig
	1928,00
	ø315
	Növelni kell a főgyűjtő átmérőjét és a csatlakozások számát

	2.
	 A főgyűjtő rekonstrukciója
	4007,00
	ø400
	

	
	Összesen 
	5935,00
	
	


Sijarinska Banja
A projekt tárgya a csatornahálózat egyes részeinek korszerűsítése, valamint egy új szennyvíztisztító telep építése. 
A Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak az elhelyezési feltételek, az építési engedélyek, a díjak és adók beszerzésére, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezésére vonatkozó kötelezettségek.
Szennyvízcsatorna hálózat
Medvedja község területe a Jablanicai járáshoz tartozik, amely egy kisebb területi egységet képez a dél-szerbiai hegyvidéki-völgyvidéki területen belül. Medvedja másodrendű községközpont, amelynek alközségközpontja Sijarinska Banja. Medvedja község természeti és turisztikai adottságai alapján az első fokú nemzeti turisztikai övezethez tartozik.
Sijarinska Banja település a Banjska folyó (a Jablanica folyó mellékfolyója) völgyében, 420-440 m magasságban fekszik. E lakott hely meglévő beépítése főként e völgy hosszában történt, míg annak tere szélességében változik, és így a meglévő beépítés is, amely a rendelkezésre álló térbeli adottságokat-lehetőségeket követi. A Banjska folyó a mellékfolyókból, azaz patakokból áll, ott, ahol a víz természetes forrásokból, valamint a hegyvidéki területről származó légköri csapadékból származó felszíni vízből ered.

A Sijarinska Banja geotermikus vízforrásait a gyógy- és egészségturizmus fejlesztésére használják. A Gejzer a Sijarinska Banja egyik jellegzetes természeti látványossága. A termál-ásványi források (a források száma 13-18), amelyek rendeltetésükben és kémiai összetételükben különböznek, többnyire a Banjska folyó bal partján és a Tularska folyó jobb partján találhatók. A márvány-onyx lelőhely e források közvetlen közelében található, és e település központi részét képezi. A termál-ásványvíz gyógyító tulajdonságait ma és már az ókorban is használták terápiás és megelőző célokra a krónikus és traumás betegségek szélesebb körében, amint azt az egykori gyógyfürdők, például a római fürdők maradványai is jelzik.
A korábbi időszakok népszámlálási adatai alapján a településen a következő populációs tendenciákat állapították meg:
	Népszámlálás éve
	1948.
	1953.
	1961.
	1971.
	1981.
	1991.
	2002.
	2011.

	Népesség
	104
	106
	255
	307
	582
	530
	568
	376



Szálláshely-kapacitás a vendégek számára Sijarinska Banján:
· szállodákban: 277 ágy
· magánszálláshelyen: 1500 ágy
Évi éjszakák száma:
· szállodákban: 32 755 vendégéjszaka
· magánszálláshelyen: 56 000 vendégéjszaka
Fürdőzők száma évente (kis- és nagymedencében): 54 727.
A szennyvízelvezetést a főgyűjtő szabályozza, amely a folyó menti völgyben, a település legfeljebb fekvő részénél található. A főgyűjtőcsatorna a legalsó szakaszon 75 l/s maximális vízmennyiségre van tervezve, a Banjska folyóba történő beömléssel, előzetes kezelés nélkül, a jogszabályi előírásokkal ellentétben. Az esővíz-elvezető rendszer egy gyűjtőhálózatból áll, amely a befogadóba, azaz bizonyos helyeken a Banjska folyóba ömlik, a szilárd tárgyak visszatartására szolgáló ráccsal, valamint az utcák egyik vagy mindkét oldalán lévő, részben nyitott, vasráccsal fedett csatornákból, valamint nyitott ereszcsatornákból és csatornákból. Más felhasználók a helyi rendszerekhez alkalmazkodnak szeptikus tartályok formájában, ami veszélyt jelent a folyásirányban lévő települések vízellátására, mivel a szeptikus tartályokból származó szennyvíz ellenőrizetlenül beszivároghat a környezetbe. A gyógyforrások szennyezésének veszélye is fennáll. Sijarinska Banja csatornahálózatának állapota olyan, hogy a teljes hálózat rekonstrukciójára szükség van, az útvonal megtartásával és a gyűjtőprofil növelésével az Ø 600-as csövön, mint a jövőbeni főgyűjtőn.
A település területéről a szennyvíz elvezetése továbbra is külön csatornarendszerként kerül kialakításra, amelyet a kiürítési terület morfológiai adottságai és a befogadók jellege függvényében a legmegfelelőbbnek ítéltek. A szennyvíz tervszerű elvezetéséhez minden út mentén csatornahálózatot kell kiépíteni, hogy minden meglévő és tervezett létesítményt be lehessen kötni. A gyűjtőknek az összes használt vizet fel kell venniük, és a főgyűjtőn keresztül a központi szennyvíztisztító telep (WWTP) Szijarinska Banja-i helyére kell vinniük. 
Sijarinska Banja általános szabályozási terve szerint a szennyvizet egy gyűjtő vezetné a Sijarinska Banja-i központi szennyvíztisztító telepre, amely Sijarinska Banja Medvedja felőli bejáratánál található, a Banjska folyó irányában balra lefelé. A szennyvíz kezelése az első kategóriába tartozó befogadóba történő kibocsátáshoz szükséges tisztítási fokon történik a befogadó bakteriológiai terhelése tekintetében, és a kezelt víznek egyéb mutatók tekintetében meg kell felelnie a második kategóriába tartozó befogadóba történő kibocsátáshoz szükséges kritériumoknak. A szennyvízrendszerek valamennyi létesítményének (szivattyútelepek, mérőberendezések, kifolyók stb.) a rendszer kiépítésének különböző fázisaiba kell illeszkednie. Ha a terep morfológiája meghatározza a szennyvíz szivattyúzását, a műszaki tervdokumentáció elkészítésekor szivattyútelepeket kell biztosítani. Hangolja össze a csatornahálózat kiépítését a tervezett utak építésével, azaz a meglévő utak felújításával. Fektesse le a szennyvízcsatorna-hálózatot a szennyvíz számára az utak tengelyében. E létesítmények helyének és alapvető paramétereinek meghatározása csak a megfelelő projektdokumentáció elkészítésével határozható meg pontosan.
Medvedja Önkormányzata elfogadja a szennyvíz közcsatornába való bevezetésének egészségügyi és műszaki feltételeiről szóló szabálykönyvet, amely biztosítja a szennyvíztisztító telep és a rendszer egyéb létesítményeinek megbízható működését, és a teljes rendszer megvalósítása után kötelező lesz a csatornába való bekötés és az összes vízáteresztő szeptikus tartály lezárása a talajvíz további szennyezésének megakadályozása és a felszíni vizek kategóriájának megőrzése érdekében.
A csapadékvizek elvezetése a terület nagy részén felszíni típusú vagy nyílt csatornákkal rendelkezik a vízfolyások felé. A tervek szerint minden út mentén, különösen a település központjában, valamint a település Banjska folyó mentén lévő részein, a terep szinte vízszintes kiegyenlítésével, a terekből és a nagy burkolt területekből kiépítik a csapadékvíz csatornáját. A tervezett csapadékvízhálózat helye az autóút tengelyében van, a vízellátó hálózat helyével ellentétes oldalon. A csapadékvízcsatorna-hálózat kiépítését össze kell hangolni a tervezett utak építésével, azaz a meglévő utak rekonstrukciójával, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével. Ezenkívül a tervek szerint az összes parkolóból és manipulációs területről összegyűjtött csapadékvizet, valamint az e területek mosására használt vizet megtisztítják, mielőtt a közhálózatba kerülne. A terv területén lévő valamennyi benzinkútra olajlfogókat kell telepíteni. A tervezett olajfogók helyét a projektdokumentáció fogja meghatározni. A műszaki megoldásnak lehetővé kell tennie a csapadékvíz szennyezett részének kezelését a vízfolyásba való bevezetés előtt. A tetőfelületek csapadékvizének elvezetése a tervezett csatornahálózatra való csatlakozással történik, előzetes kezelés nélkül. A hálózat profilját és kapacitását a vízgyűjtő területeknek és a meghatározott pluviometrikus tényezőnek megfelelően tervezik meg.
A leírásban szereplő meglévő dokumentumokat a tervező kiválasztását követően bocsátja rendelkezésre a szerb fél térítésmentesen.
Csapadékvíz-hálózat tervezése nem képezi a projekt részét. 
A csatornavezetékek alapanyagának, a csővezeték lejtésének és egyéb műszaki jellemzőknek a kiválasztása a hidraulikai számítások és a helyszíni körülmények alapján a tervezőmérnök feladata. A csatornarendszer működésének ellenőrzése és az időben történő beavatkozás lehetősége érdekében a csővezeték függőleges változásának helyén, a csővezeték vízszintes irányának változásai és az oldalág beáramlása esetén ellenőrzőnyílásokat kell biztosítani. Az árok kiásásával, az árok falainak merevítésével, a csövek fektetésével és összekötésével, a csővezetékárkok homokkal és kiásott anyaggal történő feltöltésével, a csővezetékek vizsgálatával és üzembe helyezésével kapcsolatos munkákat az ilyen típusú munkákra és telepítésekre vonatkozó műszaki előírások és feltételek alapján kell elvégezni. Ha a csővezetéket párhuzamosan vezetik vagy keresztezik a meglévő infrastruktúra-hálózat létesítményeivel, a kölcsönös vízszintes és függőleges távolságokat be kell tartani. 
A meglévő csatornahálózat táblázata:
	Sz.
	Utca
	Hozzávetőleges hossz m-ben
	Átmérő (mm)

	1.
	Nikole Tesle
	1.097
	Ø 350

	2.
	Djure Jakšića
	415
	Ø 250

	3.
	Vuka Karadžića
	1.858
	Ø 350

	4.
	Skenderbegova
	494
	Ø 250

	5.
	Zmaj Jovina
	472
	Ø 350

	
	Összesen:
	4336
	



A csatornahálózat szerkezete
	Sz.
	Átmérő (mm)
	Hosszúság (m)

	1.
	PVC 350
	3427

	2.
	PVC 100 - 250
	909

	
	Összesen:
	4336



Az új szennyvízhálózat kiépítése:
	Sz.
	Utca
	Hossz (m)
	Átmérő (mm)

	1.
	Banjski put
	2,598
	Ф350

	2.
	Nikola Tesla 
	1,013
	Ф600

	3.
	Folyómeder bejáratnál(c.p.no.484/4)
	2,835
	Ф350

	4.
	Utca a szálloda felett
	514
	Ф200

	5.
	Đura Jakšić
	320
	Ф200

	6.
	Dositej Obradović
	593
	Ф200

	7.
	A medencét körülvevő folyómeder (c.p.no.484/5)
	798
	Ф250

	8.
	Majka Tereza
	567
	Ф200

	9.
	Skenderbegova
	141
	Ф200

	10.
	Vuk Karadžić
	1,769
	Ф600

	11.
	Skenderbegova
	247
	Ф200

	12.
	Folyómeder Sijarina (c.p.no.484/5 CM Sijarinska Banja and 2967 CM Sijarina)
	
2.625
	
Ф600

	
	Összesen:
	14,020
	



4336 méternyi hálózat rekonstrukciója, valamint 14 020 méter új hálózat tervezése képezi a feladatot. Összefoglalva, teljes hálózat építése és rekonstrukciója szükséges. Fenti utcákon épül a szennyvízcsatorna hálózat 2625 méter hosszúságban, maximális átmérő 600 mm. A teljes tervezési cél 18 356 méter.
Szennyvíztisztító telep
Medvedja község területe a Jablanicai járáshoz tartozik, amely egy kisebb területi egységet képez a dél-szerbiai hegyvidéki-völgyvidéki területen belül. Medvedja másodrendű községközpont, amelynek alközségközpontja Sijarinska Banja. Medvedja község természeti és turisztikai adottságai alapján az első fokú nemzeti turisztikai övezethez tartozik.
Sijarinska Banja település a Banjska folyó (a Jablanica folyó mellékfolyója) völgyében, 420-440 m magasságban fekszik. E lakott hely meglévő beépítése főként e völgy hosszában történt, míg annak tere szélességében változik, és így a meglévő beépítés is, amely a rendelkezésre álló térbeli adottságokat-lehetőségeket követi. A Banjska folyó a mellékfolyókból, azaz patakokból áll, ott, ahol a víz természetes forrásokból, valamint a hegyvidéki területről származó légköri csapadékból származó felszíni vízből ered.
A Sijarinska Banja geotermikus vízforrásait a gyógy- és egészségturizmus fejlesztésére használják. A Gejzer a Sijarinska Banja egyik jellegzetes természeti látványossága. A termál-ásványi források (a források száma 13-18), amelyek rendeltetésükben és kémiai összetételükben különböznek, többnyire a Banjska folyó bal partján és a Tularska folyó jobb partján találhatók. A márvány-onyx lelőhely e források közvetlen közelében található, és e település központi részét képezi. A termál-ásványvíz gyógyító tulajdonságait ma és már az ókorban is használták terápiás és megelőző célokra a krónikus és traumás betegségek szélesebb körében, amint azt az egykori gyógyfürdők, például a római fürdők maradványai is jelzik.
A szennyvízelvezetést a főgyűjtő szabályozza, amely a folyó menti völgyben, a település legfeljebb fekvő részénél található. A főgyűjtőcsatorna a legalsó szakaszon 75 l/s maximális vízmennyiségre van tervezve, a Banjska folyóba történő beömléssel, előzetes kezelés nélkül, a jogszabályi előírásokkal ellentétben. Az esővíz-elvezető rendszer egy gyűjtőhálózatból áll, amely a befogadóba, azaz bizonyos helyeken a Banjska folyóba ömlik, a szilárd tárgyak visszatartására szolgáló ráccsal, valamint az utcák egyik vagy mindkét oldalán lévő, részben nyitott, vasráccsal fedett csatornákból, valamint nyitott ereszcsatornákból és csatornákból. Más felhasználók a helyi rendszerekhez alkalmazkodnak szeptikus tartályok formájában, ami veszélyt jelent a folyásirányban lévő települések vízellátására, mivel a szeptikus tartályokból származó szennyvíz ellenőrizetlenül beszivároghat a környezetbe. A gyógyforrások szennyezésének veszélye is fennáll. Sijarinska Banja csatornahálózatának állapota olyan, hogy a teljes hálózat rekonstrukciójára szükség van, az útvonal megtartásával és a gyűjtőprofil növelésével az Ø 600-as csövön, mint a jövőbeni főgyűjtőn.
A település területéről a szennyvíz elvezetése továbbra is külön csatornarendszerként kerül kialakításra, amelyet a kiürítési terület morfológiai adottságai és a befogadók jellege függvényében a legmegfelelőbbnek ítéltek. A szennyvíz tervszerű elvezetéséhez minden út mentén csatornahálózatot kell kiépíteni, hogy minden meglévő és tervezett létesítményt be lehessen kötni. A gyűjtőknek az összes használt vizet fel kell venniük, és a főgyűjtőn keresztül a központi szennyvíztisztító telep Sijarinska Banja-i helyére kell vinniük.
Sijarinska Banja általános szabályozási terve a szennyvíztisztító telep elhelyezését Sijarinska Banja Medvedja felőli bejáratánál, a 28/1. számú KO Sijarinska Banja kataszteri telken irányozza elő, amelynek területe 1396 m2, és amely a Szerb Köztársaság köztulajdonát képezi.
Sijarinska Banja általános szabályozási terve szerint a szennyvizet egy gyűjtő vezetné a Sijarinska Banja-i központi szennyvíztisztító telepre, amely Sijarinska Banja Medvedja felőli bejáratánál található, a Banjska folyó irányában balra lefelé. A szennyvíz kezelése az első kategóriába tartozó befogadóba történő kibocsátáshoz szükséges tisztítási fokon történik a befogadó bakteriológiai terhelése tekintetében, és a kezelt víznek egyéb mutatók tekintetében meg kell felelnie a második kategóriába tartozó befogadóba történő kibocsátáshoz szükséges kritériumoknak. A szennyvízrendszerek valamennyi létesítményének (szivattyútelepek, mérőberendezések, kifolyók stb.) a rendszer kiépítésének különböző fázisaiba kell illeszkednie. Ha a terep morfológiája meghatározza a szennyvíz szivattyúzását, a műszaki tervdokumentáció elkészítésekor szivattyútelepeket kell biztosítani. Hangolja össze a csatornahálózat kiépítését a tervezett utak építésével, azaz a meglévő utak felújításával. Fektesse le a szennyvízcsatorna-hálózatot a szennyvíz számára az utak tengelyében. E létesítmények helyének és alapvető paramétereinek meghatározása csak a megfelelő projektdokumentáció elkészítésével határozható meg pontosan. A projekt keretében a meglévő szivattyútelep rekonstrukciójának tervezését el kell végezni.
Medvedja Önkormányzata elfogadja a szennyvíz közcsatornába való bevezetésének egészségügyi és műszaki feltételeiről szóló szabálykönyvet, amely biztosítja a szennyvíztisztító telep és a rendszer egyéb létesítményeinek megbízható működését, és a teljes rendszer megvalósítása után kötelező lesz a csatornába való bekötés és az összes vízáteresztő szeptikus tartály lezárása a talajvíz további szennyezésének megakadályozása és a felszíni vizek kategóriájának megőrzése érdekében.
A leírásban szereplő meglévő dokumentumokat a tervező kiválasztását követően bocsátja rendelkezésre a szerb fél térítésmentesen.
Medvedja
A projekt tárgya a meglévő szennyvízhálózat egy részének rekonstrukciója, új szennyvízhálózat, valamint új szennyvíztisztító telep építése Medvedjában 
A Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak a helyigény, az építési engedélyek, a díjak és adók beszerzésére, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezésére vonatkozó kötelezettségek. 
Szennyvízcsatorna hálózat
Medvedja önkormányzata határozatot hozott arról, hogy megkezdi a műszaki tervdokumentáció kidolgozását a szennyvízhálózat kiépítésére Medvedján, ahol eddig nem volt szennyvízelvezetés.
Medvedja község a Jablanicai járásban található, területe 524,23 km2, amely 34 helyi közösséget foglal magában, 42 településsel, 39 kataszteri településen, összesen 6899 lakossal, a SORS 2019 közepi becslései szerint. A település teljes területének 54,1%-a erdőterület, míg a mezőgazdasági terület 45,9%-a. A település a dombos és hegyvidéki települések csoportjába tartozik, 95%-ban ilyen terepviszonyok jellemzik.
A korábbi időszakok népszámlálási adatai szerint a településen a következő népességmozgások történtek:
	
	1953
	1961
	1971
	1981
	1991
	2002
	2011

	A település lakosainak száma*
	24300
	24244
	20792
	17219
	13368
	11395
	7438

	A település lakosainak számában bekövetkezett változás
	+1822
	-56
	-3452
	-3573
	-3851
	-1973
	-3957



Medvedja település területén szervezett szennyvízelvezetés van. A településen a szennyvízhálózat teljes hossza 14 km, míg a főgyűjtő hossza 4 km. A szennyvízcsatlakozások száma 560, míg a szennyvízhálózatra összesen 961 háztartás van rákötve.
Medvedja település főgyűjtője a szennyvíztisztító telephez csatlakozik. A szennyvíztisztító telep 1990-ben épült, de nem működött, ezért 2003-ban rekonstruálták és üzembe helyezték. Az üzemet 3000 egyenértékű lakosra építették bioaerációs típusú üzemként.
A szennyvizet elválasztják a csapadékvíztől. A szennyvizet a szennyvíztisztító telepre vezetik, míg a csapadékvizet a Lepaštica és Jablanica folyók medrébe bocsátják.  
Gvozdić, Crepana és Novo Naselje települések szennyvízhálózatának kiépítése szükséges. 
A tervezőnek a következőket kell elvégeznie:
· A csatornahálózat vonatkozásában: közösen a Beruházó (helyi önkormányzat) képviselőivel felkeresi a terepet és felméri a meglévő csatornahálózat állapotát, továbbá felkeresi azon településeket, ahol új hálózat tervezése szükséges.
· A fenti települések szennyvízhálózatának kiépítéséhez szükséges a műszaki tervdokumentáció kidolgozása. Ezen szakaszok teljes hossza 3700,00 méter (A szennyvízhálózat településenkénti táblázata).    
A feladat rekonstrukciót és új szennyvízhálózat építés tervezését tartalmazza.
Szennyvízhálózat rekonstrukció tervezés 900 méter hosszban az alábbi táblázat szerint:
	Sz.
	Utca
	Hossz (m)
	Átmérő (mm)

	1.
	Njegoševa
	500.00
	300

	2.
	Mlinska 
	200.00
	250

	3.
	Vuk Karadžić
	200.00
	250

	
	Összesen
	900.00
	





Új szennyvízhálózat építés tervezése 3700 méter hosszban az alábbi táblázat szerint:

	Sz.
	Utca
	Hosszúság (m)
	Tervezett átmérő (mm)

	1.
	Crepana 
	500.00
	200

	2.
	Gvozdić
	400.00
	200

	3.
	Novo Naselje
	2800.00
	250

	
	Összesen:
	3700.00
	



A projektnek elő kell irányoznia a szennyvízhálózat kiépítését korszerű anyagokból, az összes szükséges aknával, és a csatlakozások kiépítését is. 
A meglévő szennyvízhálózat terveit a tervező kiválasztását követően bocsátja rendelkezésre a szerb fél térítésmentesen.

Szennyvíztisztító telep
A projekt tárgya új szennyvíztisztító telep építése Medvedja településen. 
A Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak a helyigény, az építési engedélyek, a díjak és adók beszerzésére, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezésére vonatkozó kötelezettségek. 
Árvízvédelmi terv, valamint kockázatelemzés elkészítése nem szükséges. Valamennyi üzem esetében elkészül a környezeti hatásvizsgálati tanulmány elkészítésének szükségességéről szóló Elaborátum. Az illetékes hatóság (ebben az esetben a Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma) döntésétől függ, hogy el kell-e készíteni.
Medvedja egy városi település és az azonos nevű járás székhelye a Jablanicai járásban. Medvedja község természeti és turisztikai adottságai alapján az első fokú nemzeti turisztikai övezethez tartozik.  
A korábbi időszakok népszámlálási adatai szerint a településen a következő népességmozgások történtek:
	Népszámlálás éve
	1953
	1961
	1971
	1981
	1991
	2002
	2011

	Lakosok száma
	24 300
	24 244
	20 792
	17 219
	13 368
	11 395
	7 438


 
Medvedja település általános szabályozási tervének (Leskovac város Hivatalos Közlönye, 37/2016. sz.) területi hatálya Medvedja CM és Negosavlje CM egy része, 560 hektár területen. Az üzem Medvedja település északkeleti részén, a Jablanica folyó jobb partján, Medvedja település ipari övezetében található.  
Medvedja településen a háztartások és az ipar szennyvizeinek gyűjtésére, szállítására és kezelésére egyedülálló rendszer működik, amely a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre vezeti. A szennyvízhálózat elválasztott típusú. A Jablanica folyó bal partjáról a szennyvizet a folyómeder alatt a jobb partra vezetik, és a szennyvíztisztító telepre vezetik. Az üzem Medvedja település északkeleti részén, a Jablanica folyó jobb partján, Medvedja település ipari övezetében található. Az üzem kapacitása 3000 egyenértékű lakos. A településen a szennyvízhálózat azbesztcementből és PVC csövekből épült ki, így a szennyvíz kérdése, akárcsak a vízellátás esetében, részben megoldott ugyanezen a helyen, de más helyi közösségekben nem. A meglévő szennyvíztisztító telep már évek óta nem üzemel a működését akadályozó hiányosságok miatt, ezért ugyanazon a helyen egy új, 8000 lakosegyenértéknek megfelelő kapacitású szennyvíztisztító telepet kell építeni.
A településen a meglévő szennyvízhálózat teljes hossza 14 km, míg a főgyűjtő hossza 4 km. A szennyvízcsatlakozások száma 560, míg a szennyvízhálózatra összesen 961 háztartás van rákötve.    
A szennyvíztisztító telep 8000 lakosra van méretezve, és reális feltételezés, hogy a hálózatban bekövetkező változásoktól függetlenül sikeresen ellátja feladatát. A komplexum megközelítésére a meglévő helyi megközelítési utakat használják majd, amelyek a híd és a fő bekötőút megépítéséig erre a célra átépíthetők. Az útfelújítás nem a szennyvízhálózat kivitelezőjének feladata lesz, így a tervezése sem feladata a Kedvezményezettnek.
Medvedja Község Önkormányzata elfogadja a szennyvíz közcsatornába való bevezetésének egészségügyi és műszaki feltételeiről szóló szabálykönyvet, amely biztosítja a szennyvíztisztító telep és a rendszer egyéb létesítményeinek megbízható működését, és a teljes rendszer befejezése után a szennyvízcsatornára való rákötést és az összes vízáteresztő szeptikus tartály lezárását kell elvégezni a felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a felszíni vizek kategóriájának megőrzése érdekében.
Šid
A tervezés tárgya a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, valamint kommunális szennyvíztisztító telep Šid település területén. 
Szennyvízcsatorna hálózat
Tervezési műszaki dokumentáció elkészítése a Šid területen található csatornarendszerre vonatkozóan: Berkasovo, Gibarac, Bacinci, Adasevci, Vasica és Ilinci, a tervezésről és építésről szóló törvénynek („RS Hivatalos Közlönye”, 72/09. sz., 81/09. sz. - korrekció, 64/10. sz. - alkotmánybírósági határozat, 24/11. és 121/12. sz., 42/13. sz. - alkotmánybírósági határozat, 50/2013. sz. - alkotmánybírósági határozat, 98/2013. sz. - alkotmánybírósági határozat, 132/14. és 145/14. sz., 83/18., 31/19., 37/19. és 9/20. sz.) és a létesítmény kategóriája és rendeltetése szerinti műszaki tervdokumentáció ellenőrzésének tartalmáról, módjáról és előkészítési eljárásáról és módjáról szóló szabályzatban („RS Hivatalos Közlönye”, 73/2019. sz.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően mindhárom fázisra: víztechnikai, szerkezeti és elektromos fázis.
Az utcai gyűjtők elhelyezése az útszakaszokon. A csatornarendszer merev polivinil-kloridból vagy hullámosított polietiléncsövekből készüljön. A csatornahálózat útvonalán lévő létesítmények tervezése: aknák és szennyvíz szivattyú-állomások (ahol szükséges). Az aknák maximális távolsága 60 m lehet (ez a PUC „Vodovod” Šid rendelkezésére álló, a csatornahálózat karbantartására szolgáló tömlőelemek hossza). Akna típusú (az út menti sávban a földbe ásott) szennyvíz szivattyú-állomásokat kell tervezni.
A feladat Šidben 52.035 méter szennyvízcsatorna-hálózat építésének tervezése.

Utcák hossza a településenként:
Berkasovo 
	Utca neve
	Az utca teljes hossza (m)
	Kataszteri település / azonosítószám
	Kataszteri parcellaszám

	Šidska
	1400
	Berkasovo CM/ 804983
	835

	Sremska
	300
	Berkasovo CM/804983
	3406

	Vojvođanska
	1300
	Berkasovo CM/804983
	833/2

	Fruškogorska
	200
	Berkasovo CM/804983
	834

	Partizanska
	1000
	Berkasovo CM/804983
	832/1

	Svetog Save
	850
	Berkasovo CM/804983
	832/2, 1720/1,2304/14, 3394

	Solunski Dobrovolјaca
	850
	Berkasovo CM/804983
	833/3

	Planinska
	300
	Berkasovo CM/804983
	3399

	Starogradska
	1200
	Berkasovo CM/804983
	3401,833/1





Gibarac
	Utca neve
	Az utca teljes hossza (m)
	Kataszteri település/azonosítószám
	Kataszteri parcellaszám

	Železnička
	500
	Gibarac CM/ 805033
	3239/2, 688/2

	Karađorđeva
	550
	Gibarac CM/805033
	685/2

	Svetog Save
	400
	Gibarac CM/805033
	688/1

	Fruškogorska
	250
	Gibarac CM/805033
	686

	Save Šumanovića
	600
	Gibarac CM/805033
	3205,685/1

	Proleterska
	400
	Gibarac CM /805033
	690

	Desanke Maksimović
	250
	Gibarac CM /805033
	691

	Lovačka
	400
	Gibarac CM/805033
	687.692

	Ive Lole Ribara
	200
	Gibarac CM /805033
	693

	Cara Lazara
	300
	Gibarac CM /805033
	689



 Bačinci
	Utca neve
	Utca teljes hossza (m)
	Kataszteri település/azonosítószám
	Kataszteri parcellaszám

	Vuka Karadžića
	900
	Bačinci CM/804959
	744

	Železnička
	800
	Bačinci CM/804959
	741

	Branka Radičevića
	700
	Bačinci CM/804959
	747

	Vojvođanska 
	800
	Bačinci CM/804959
	746

	Fruškogorska
	1000
	Bačinci CM/804959
	742

	Zmaj Jovina
	700
	Bačinci CM/804959
	743

	Palilula
	450
	Bačinci CM/804959
	97/2,739

	Partizanska
	150
	Bačinci CM/804959
	748

	Rusinska
	150
	Bačinci CM/804959
	745

	Sremska
	900
	Bačinci CM/804959
	737



Útvonal a Gibarac-Bačinci lakott települések között 
	Szelvény hossza (m)
	Kataszteri település/kataszteri parcellaszám

	3000
	Gibarac CM/ 3379, Bačinci CM/ 3230



Adaševci
	Utca neve
	Utca teljes hossza (m)
	Kataszteri település/azonosítószám
	Kataszteri parcellaszám

	Fruškogorska
	1500
	Adaševci CM/ 804045

	1452/1, 803/1

	Groblјanska
	140
	Adaševci CM/804045
	1144

	Sremskog Fronta
	150
	Adaševci CM/804045
	317.426

	Železnička
	1100
	Adaševci CM/804045
	2449,1147,1143,1139,4044/4

	Svetosavska
	900
	Adaševci CM/804045
	448.1778

	Svetog Nikola
	900
	Adaševci CM/804045
	628/4, 555/2, 474,468

	Svetozara Markovića
	460
	Adaševci CM/804045
	596

	Branka Radičevića 
	1900
	Adaševci CM/804045
	2008, 803/2

	Proleterska
	520
	Adaševci CM/804045
	627



A Šid-Belgrád vasútvonaltól a víztisztító telepig tartó szakasz a Šidine utca és az útszakasz mentén)
	Szelvény hossza (m)
	Kataszteri település/kataszteri parcellaszám

	5400
	Šid CM/8474, Adaševci CM/ 8576, Adaševci CM/406, Adaševci CM /4068, Vašica CM/ 3272



Vašica 
	Utca neve
	Utca teljes hossza (m)
	Kataszteri település/azonosítószám
	Kataszteri parcellaszám

	Vojvođanska
	1250
	Vašica CM/804274
	1281.3883

	Lenjinova
	1200
	Vašica CM/804274
	1283

	Fruškogorska
	400
	Vašica CM/804274
	1278

	Nikole Tesle
	730
	Vašica CM/804274
	1279

	Vuka Karadžića
	700
	Vašica CM/804274
	1280

	Proleterska
	250
	Vašica CM/804274
	1285

	Bosutska
	550
	Vašica CM/804274
	1284

	1.maja
	400
	Vašica CM/804274
	1282



Adaševci-Vašica közötti útszakasz 
	Szelvény hossza (m)
	Kataszteri település/kataszteri parcellaszám

	3000
	Vašica CM 3964/2, Adaševci CM i Vašica CM / 3957



Ilinci
	Utca neve
	Utca teljes hossza (m)
	Kataszteri település/azonosítószám
	Kataszteri parcellaszám

	Vojvođanska
	630
	Ilinci CM/804100
	935

	Sremska
	800
	Ilinci CM/804100
	941

	Zmaj Jovina
	900
	Ilinci CM/804100
	940

	Pašićeva
	640
	Ilinci CM/804100
	934

	Karađorđeva
	1025
	Ilinci CM/804100
	939

	Proleterska
	1100
	Ilinci CM/804100
	937, 2107/1

	Doktora Jovana Raškovića
	370
	Ilinci CM/804100
	2141

	Šidska
	120
	Ilinci CM/804100
	2129



Vašica-Ilinci közötti útszakasz 
	Szelvény hossza (m)
	Kataszteri település/kataszteri parcellaszám

	
4200
	Vašica CM /3924, Ilinci CM/ 2139, Ilinci CM /2140, Ilinci CM /2153, Vašica CM /3914, Vašica CM 3798/2, Vašica CM/ 3913, Ilinci CM /2036, Ilinci CM /1989



A helyi követelmények és az építési engedélyek megszerzéséhez szükséges valamennyi díjat Šid önkormányzata fizeti.
Szennyvíztisztító telep
Helyszín: Adashevtsci kataszteri önkormányzat 1839. számú kataszteri parcella
Šid önkormányzata megkezdte a települési szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldását Šid település és a környező települések, Gibarac, Ilinci, Vasica és Adasevci számára.
Jelenleg a szennyvízcsatorna-rendszer Šidben épült ki (kb. 90%-ban), 60 km hosszan, Berkasovóban pedig 1,5 km hosszan. A szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozik, és a szennyvizet a Belgrád-Zágráb vasútvonaltól délre, a Šidinbe vezetik, tisztítás nélkül. Más településeken nem épült ki a szennyvízcsatorna-hálózat. A nyílt csatornák a légköri szennyvizet gyűjtik, míg a háztartási szennyvíz a szeptikus tartályokba kerül.
A szennyvíztisztító telep megépítésével párhuzamosan a Beruházó (helyi önkormányzat) szándéka, hogy a többi településen is kiépítse a szennyvízcsatorna-hálózatot, és közös gyűjtő segítségével vezesse be a leendő szennyvíztisztító telepre.
A tisztított szennyvíz gyűjtésének természetes befogadójaként az elsőrendű Šidina patakot határozták meg. A Šidina a vízfolyások osztályozásáról szóló szabálykönyv („Az SRS hivatalos közlönye”; 5/68. sz.) szerint védett természeti értéknek, ökológiai folyosónak minősül, és mint ilyen, a II. vízfolyás kategóriába tartozik.
A tervező köteles a tervezési-műszaki dokumentációt kidolgozni a következők alapján:  
· Általános terv a Száva folyó medencéjének védelmére a városi szennyvízelvezető infrastruktúra kiépítésével a csatornahálózat, a csatornázás és a kommunális szennyvíz tisztítása a Srem régióban - „JAROSLAV ČERNI” AD Vízgazdálkodási Intézet, Vízellátási, Csatornázási és Vízvédelmi Intézet, Belgrád, 2015.
· Előzetes technikai tanulmányok a Száva vízgyűjtőjének védelmére a városi szennyvízelvezető infrastruktúra kiépítésével a csatornarendszer, a csatornázás és a kommunális szennyvíz tisztítása érdekében a Srem régióban - „JAROSLAV ČERNI” AD Vízgazdálkodási Intézet, Vízellátási, Csatornázási és Vízvédelmi Intézet, Belgrád, 2015.
· Šid község területrendezési terve („Srem község hivatalos közlönye”; 1/119. sz.).
· A jelenlegi helyzet elemzése a megfelelő kezelési módszerre és a további tevékenységek sorrendjére vonatkozó javaslattal együtt a települési szennyvízelvezetés és -tisztítás problémájának megoldására Šid és a környező települések számára, Hidrozavod DTD, Novi Sad, 2017
A dokumentációnak meg kell felelnie a tervezési és építési törvénynek („Official Gazette of RS”, 72/09, 81/09 - módosítás, 64/2010 - az Alkotmánybíróság határozata, 24/11, 121/12, 42/13 - az Alkotmánybíróság határozata, 50/13 - az Alkotmánybíróság határozata, 98/13 - az Alkotmánybíróság határozata, 132/14 és 145/14) és a Szerb Köztársaság minden más, az említett területre vonatkozó hatályos jogszabályának.
A létesítmény kategóriája és célja szerinti műszaki tervdokumentáció tartalmáról, módjáról, elkészítési eljárásáról és ellenőrzési módjáról szóló szabálykönyvvel („Az RS Hivatalos Közlönye”; 23/15. sz.) és az egységes eljárás elektronikus végrehajtásának eljárásáról szóló szabálykönyvvel („A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”; 113/15. sz.) összhangban az ajánlattevő köteles kérelmet benyújtani a helyigénylés és az építési engedélyek kiadására, valamint a környezeti hatásvizsgálati tanulmányhoz szükséges eljárás lefolytatására.
A dokumentumokat a tervező kiválasztását követően bocsátja rendelkezésre a szerb fél.
A Beruházó (helyi önkormányzat) kötelességei:
1. A Beruházó köteles a helyszínt megtisztítani, és lehetővé tenni az Ajánlattevő számára, hogy oda akadálytalanul bejuthasson.
2. A Beruházó biztosítja az építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzését.
3. A szükséges követelmények és jóváhagyások kiadásának minden díja és költsége a Beruházó hatáskörébe tartozik.


Tervezési határok:
A tervezési határ a létesítménykomplexum - a szennyvíztisztító telephelyek - határa, ami azt jelenti, hogy a szóban forgó terv a szennyvíztisztító telephelynek szánt telken belüli tartalmat dolgozza ki.
Nem szerepel a tervben:
· A szennyvíztisztító komplexum csatlakozása a külső fő szennyvízellátás utolsó ellenőrző aknájához, amely a külső szennyvízcsatorna-higiéniai rendszer külön tervezésének tárgyát képezi. 
· A szennyvíztisztító komplexum csatlakozása a külső ivóvízellátás csatlakozó aknájához, amely a külső ivóvízhálózat külön tervezése tárgyát képezi.
· A létesítménykomplexum belső útja és a meglévő külső út közötti összeköttetés.
· A szennyvíztisztító komplexum csatlakoztatása a külső villamosenergia-ellátáshoz, amely a villamosenergia-elosztó hálózat külön tervezés tárgyát képezi.
Műszaki jellemzők:
A Száva vízgyűjtő területén lévő Srem régió szennyvízcsatorna-rendszerébe és szennyvíztisztításába történő beruházásokra vonatkozó általános terv és előzetes technikai tanulmány, valamint a jelenlegi helyzet elemzése alapján, amely kiegészült egy megfelelő tisztítási módszerre vonatkozó javaslattal és a további tevékenységek ütemezésével a városi szennyvizek elvezetésének és tisztításának megoldása érdekében Šid település és a környező települések számára, a 21000 LE szennyvíztisztító kapacitás jóváhagyásra került. Az üzemet teljes egészében meg fogják építeni.
Az említett üzemnek a vidéki felhasználók számának fokozatos növekedése, valamint a szennyvíz beáramlásának napi rendszerességű ingadozásai miatt rugalmasan kell működnie, anélkül, hogy a kiválasztott technológiai folyamat és a tisztított szennyvíz garantált minősége sérülne. A szennyvízkezelés mellett a tervnek és a szükséges műszaki tervdokumentációnak technológiai iszapkezelő megoldást is tartalmaznia kell.
Lehetővé kell tennie az üzem hatékony működését és garantálnia kell a kezelt víz minőségét a szennyvíztisztítás modern módszerével, amely nem veszélyezteti a tervezési specifikációban meghatározott befogadó minőségét. A kezelt vízben lévő veszélyes anyagok maximális mennyiségének a vízben lévő veszélyes anyagokról szóló szabálykönyvben és az említett kérdésre vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott határértékeken belül kell lennie.
A befolyó anyag minősége 
A Šid településen a szennyvízelvezetésre és -tisztításra vonatkozó önkormányzati döntés a csatornába kerülő víz minőségére vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően történik, ezért a tisztításra érkező szennyvíz minősége a következőképpen határozható meg:
	Paraméter
	Koncentráció mg/l

	
	Korlátok
	Tipikus

	Fizikailag
	
	

	Szárazanyag - összesen
	300 -1200
	700

	Könnyen kicsapódó részecskék
	50 - 200
	100

	Szuszpendált részecskék - összesen
	100 - 400
	220

	Szuszpendált részecskék - illékony
	70 - 300
	150

	Oldott összetevők - összesen
	250 - 850
	500

	Oldott összetevők - illékony
	100 - 300
	150

	Kémiai
	
	

	BOD5
	100 - 400
	250

	COD
	200 - 1000
	500

	TOC
	100 - 400
	250

	Nitrogén
	
	

	Összesen
	15 - 90
	40

	Szerves
	5 - 40
	25

	Ammónia
	10 - 50
	25

	Foszfor
	
	

	Összesen
	5 - 20
	12

	Szerves
	1 - 5
	2

	Szervetlen
	5 - 15
	10

	pH
	7 - 7,5
	7.0

	Kalcium
	30 - 50
	40

	Kloridok
	30 - 85
	50

	Szulfátok 
	20 - 60
	15



A befogadó rendkívül gyenge minősége miatt a szennyvíz előírt jellemzői a következők:





A tisztított szennyvíz előírt minősége a biológiai kezelés után:
	Paraméter
	
Koncentráció


	Biokémiai oxigénigény (BOD5 20 °C-on) nitrifikáció nélkül
	10 mg/lО2

	Kémiai oxigénigény (COD)
	60 mg/lО2

	Összes lebegőanyag
	10 mg/l

	Összes nitrogén
	12 

	Összes foszfor 
	1



A befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz előírt minősége:
	Paraméter
	
Koncentráció


	Biokémiai oxigénigény (BOD5 20 °C-on) nitrifikáció nélkül
	5 mg/lО2

	Kémiai oxigénigény (COD)
	40 mg/lО2

	Összes lebegőanyag
	5 mg/l

	Összes nitrogén
	12 

	Összes foszfor 
	0.2



A szennyvíztisztító telepek műszaki jellemzői
A jövőbeli szennyvíztisztító telepnek a következő egységekből kell állnia (a tervezés során az illetékes Önkormányzattal egyeztetve lehetőség van az eltérésre):

Vízvezeték:
· áramlásmérő folyamatos szennyvízméréshez 
· mechanikus előkezelés - automatikus rostély,
· bypass vonal ráccsal és kézi tisztítás lehetőségével,
· gravitációs csapda a homok és a zsír számára,
· elválasztó szerkezet,
· szelektor,
· biológiai reaktorok - 2 db,
· biztonsági (vészhelyzeti) medence,
· tisztított vizes medence,
· mikroszűrő,
· UV-lámpa.

Iszapvezeték:
· aerob iszapstabilizáló medencék - 2 db,
· mechanikus iszap dehidratáló centrifuga.

A tisztítási folyamatra gyakorolt éghajlati hatások minimalizálása érdekében a teljes szennyvíztisztító telepet zárt létesítményben kell kialakítani.
Az említett technológiai folyamatokhoz szükséges berendezéseket úgy kell kiválasztani, hogy azok megfeleljenek az alábbi követelményeknek: 
· agresszív környezetben való működés (a gép minden szerkezeti anyagának, kiegészítő berendezésének és a telepítésnek acélminőségűnek kell lennie - AISI 304,
· üzemzavarok és berendezések meghibásodása esetén történő működés (üzemképes és tartalék berendezések telepítése, valamint létfontosságú pótalkatrészek biztosítása),
· a városi területek környezetvédelme a jogszabályi előírásoknak megfelelően (kellemetlen szagok, zaj stb. elleni védelem).
A szennyvíztisztító telepek normál működéséhez és karbantartásához szükséges csővezeték-elosztó hálózat biztosítása a telepeken belül, amely magában foglalja a szennyvíz, a tisztított víz és a felesleges iszap szükséges mennyiségét, valamint a belső vízellátás, a csatornahálózat és a tűzcsaphálózat telepítését.
Az összes mechanikus, adagoló, mérő és szabályozó berendezést, valamint a kísérő elektromos berendezéseket és a távfelügyelettel ellátott automatikus folyamatműködéshez szükséges berendezéseket a külső hatásoktól védett, klimatizált és a szükséges hang- és hőszigeteléssel ellátott speciális térben kell elhelyezni.
Az üzemnek magas tisztítási hatékonyságot, a rendszer gyors reagálását a szennyvíz mennyiségének és minőségének hirtelen változása esetén, megbízható működést szélsőséges éghajlati körülmények között is, valamint könnyű kezelhetőséget és karbantartást kell biztosítania.
Az üzem nem okozhat sem zajt, sem rezgést a környezetben, ami jelentős zavarokat okozhat, sem kellemetlen szagokat. A vegyszerek, folyadékok (használati víz és levegő) és az elektromosság használata optimális legyen. Az üzemnek automatikusan kell működnie, és magas fokú üzembiztonságot kell nyújtania.
A rendszer működésének távfelügyeletét kell biztosítani. Minden szennyvíztisztító folyamatnak automatikusan, helyi és távvezérléssel és nyomon követéssel kell történnie. A vezérlőegységet teljes egészében kell szállítani - elektromos vezérlőpanel és számítógép, amely lehetővé teszi az automatikus vagy kézi működtetést, mindezt az előző működési leírásnak megfelelően.
A tervezés előirányozza az üzem üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges munkaerő (képzettség és a foglalkoztatás ideje) alkalmazását.
Čoka
A tervezési projekt tárgyát egy új szennyvízkezelő telep megépítése képezi Čoka (Csóka) község területén. 
A helyszíni követelmények megállapításához, az építési engedélyek megszerzéséhez, a díjakhoz és adókhoz, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyokhoz kapcsolódó kötelezettségek a Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak.

Az építési engedélyezési tervben Čoka (Csóka) község számára a Čoka (Csóka) kataszteri községhez tartozó, összesen 3 ha 95 a 34 m² területet lefedő 2983., 2985. és 2984. sz. kataszteri telkek területén elképzelt szennyvíztisztító telep helyszínén egy szennyvíztisztító telep megépítését szükséges megtervezni, belső úttal és védelmet biztosító zöldfelülettel együtt. A helyszínen kataszteri telkek találhatók az építési területen, azaz a településtől délre, a nyugatról a vasút, keletről a Kikinda (Nagykikinda) és Senta (Zenta) közötti út, északról pedig a település építési területének déli határa által határolt és egészen az építési területen belül található 2983. sz. telekig húzódó területen. A terület ebből fakadóan határos azzal a telekkel, ahol a fő transzformátorállomás található.
A tervezett helyszínen a tulajdoni viszonyokat rendezni kell, mely Čoka önkormányzatának feladata. A kataszteri telkek a Szerb Köztársaság állami tulajdonát képezik, ezért használatukra a Mezőgazdasági Minisztérium, az Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium, valamint a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat jogosult.
A szennyvíztisztító telep mentén északon fut a Č-5 meliorációs csatorna, amely a Čoka I meliorációs rendszerhez tartozik. A 2985. sz. telekre (tisztítókomplexum) támaszkodva a meliorációs csatorna praktikusnak bizonyul.
A mikrohelyszín közlekedési infrastruktúrája is kedvezőnek tekinthető, mivel a 105. sz. „A” kategóriájú II. sz. főút közelében található.
A helyszín villamosenergia-infrastruktúrája is előnyös, mert nagyfeszültségű vezeték halad végig a telek keleti peremén, ami lehetséges hely lehet az elektromos közműhálózatra való csatlakozáshoz.
A vízellátási infrastruktúra tekintetében a szennyvízkezelő telep helyszíne körülbelül 300 m-re található a vízközműhálózathoz való lehetséges csatlakozás helyétől, míg a PPT-közműrendszerhez való csatlakozásra 150 m távolságban van lehetőség.
A tervezett helyszín településhez viszonyított elhelyezkedése az uralkodó szélirányok szempontjából is kedvezőnek tekinthető.
A település szennyvizeit, légköri vizeit és előzetesen tisztított ipari szennyvizeit a meglévő 22 km hosszú szennyvízelvezető rendszeren keresztül vezetik el. A közúti csatornázás fő gyűjtővezetékei 2012-ben készültek el. Kezdetben betoncsövekből, később pedig különböző méretű modern PVC-anyagokból készültek. A fő gyűjtővezetékek nyomvonala többnyire aszfalt- (beton-) burkolatú utak alatt vagy közvetlen közelében, 1-3 m-es távolságban, körülbelül 2 m mélyen fut. Összesen 1327 csatlakozás van a fő gyűjtővezetékeken. Az összegyűjtött szennyvíz és esővíz teljes mennyisége 400.000 m2/év. A településen négy szivattyúállomást létesítettek, amelyek megoldást biztosítanak a szennyvíz magasabb szintre történő elvezetésére a település mélyebben fekvő részeiről. 2013-ban két helyen áramlásmérőket szereltek fel a csatornakimenetekre. A szennyvízelvezető rendszer a szennyvízkezelő telep tervezett helyszíne irányába halad.
A Čoka (Csóka) településen építendő szennyvízkezelő telep méretezéséhez becsült megfelelő lakosságszám: 6500.
A helyi önkormányzat a tervezők rendelkezésére bocsátja a szennyvízhálózat teljes kataszteri topográfiai alapját, amely alapján elkészítik a szennyvíz infrastruktúra terveit.
A tisztított víz a végső befogadó víztestbe, azaz a Tiszába kerül. 
A szennyvízgyűjtés- és kezelés megtervezése céljára még nem készült sem a tervdokumentáció, sem a megvalósíthatósági tanulmány.
A hidrológiai és biológiai terhelés alapján a helyszínen történő szennyvízkezelés legmegfelelőbb technológiai folyamatát szükséges figyelembe venni.
Az alkalmazandó technológia folyamatos szakaszos betáplálású reaktor (SBR).
A szennyvízkezelő telep árvízvédelmi megoldásokat igényel, a vízügyi követelmények által meghatározott korlátozásoktól függően legalább Q1%-os árvízvédelmi kritériummal.
Árvízvédelmi terv készítése Čoka önkormányzat feladata.
A telep műszaki tervdokumentációját az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervezési minőségi szinten kell kidolgozni, és tartalmaznia kell a rendszerlétesítmények világosan meghatározott technológiáját és méreteit is. 
A helyszínen helyet kell biztosítani a dolgozók munkavégzéséhez és tartózkodásához, valamint az ellenőrzési és irányítási központ számára, ahonnan a létesítményen belüli összes szükséges tevékenység végzése történik.
Brzeće (Brus)
A terv tárgyát a Brus önkormányzatához tartozó Brzeće turistaközpont szennyvízkezelő telepének megépítése képezi.  

A helyszíni követelmények megállapításához, az építési engedélyek megszerzéséhez, a díjakhoz és adókhoz, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyokhoz kapcsolódó kötelezettségek a Beruházó (helyi önkormányzat) kötelezettségei közé tartoznak.
Helyszínleírás az alapvető műszaki elemekkel:
A Brzeće Turistaközpont Brus önkormányzatának területén fekszik Rasina közigazgatási kerületben. A Brzeće Turistaközpontban vannak családi lakóépületek, hotelek, hétvégi létesítmények és a Bela reka - Mali Karaman sífelvonó. A településen van szennyvízhálózat a szennyvíz összegyűjtésére és eltávolítására, valamint egy részben megépült (BioDisk típusú) szennyvízkezelő telep. 
Az új szennyvíztisztító telephez vezető bekötőút már létezik, így az nem képezi a tervezés tárgyát. A megvalósítási helyszín 2048 m2 területű. 
El kell készíteni a tervezési és műszaki tervdokumentációt a szennyvíztisztító telep megépítéséhez Brzeće településen, amely 10 000 LE kapacitású lesz. A szennyvíztisztító rendszerben használt technológiának SBR típusúnak kell lennie. A tervezési és műszaki tervdokumentációnak a telep jelenlegi állapotának felmérése, a meglévő dokumentáció ellenőrzése, a helyszíni szemle és a meglévő hidraulikai berendezések elemzése alapján megoldást kell nyújtania a meglévő telep korszerűsítésére és rekonstrukciójára, vagy egy új telep építésére, amelynek célja a szennyvíztisztítás szükséges fokának elérése, azaz a szennyvíz előírt minőségének elérése az EU iránymutatások és vízgazdálkodási feltételek szerint.
A meglévő telep nem üzemel. Tervezett kapacitása 10.000 LE, és a következőkből áll:
1. Beömlő akna
2. Kezelő létesítmény
3. Medencék
A meglévő telep a 398 C.M. Brzeće helyrajzi számú telken helyezkedik el. A telek a 211. sz. állami út és a Brzećka folyó között fekszik.
Beömlő gyűjtőcsövek: Brzeće település Ø 400 mm átmérőjű fő szennyvízgyűjtő csöve, és a település északi részének Ø 200 mm átmérőjű helyi gyűjtőcsöve a gyűjtőaknában folyik össze a kezelő létesítményben A gyűjtőakna rendelkezik túlfolyóval, melynek célja a felesleges víz eltávolítása a víztartályba. A gyűjtőakna méretei 3,20m x 1,5m. A gyűjtőaknából a víz Ø 300 mm átmérőjű csövön keresztül jut el a kezelő létesítménybe, ahol a mechanikai kezelőberendezést eredetileg tárolni tervezték. A kezelő létesítmény méretei 11,78 m x 10,78 m x (8,17-8,91) m. Az ismertetett létesítményben nincs beépített berendezés, kivéve a finom rács csatornájában, ahol egy ritka rács van felszerelve manuális tisztítással. Két létesítmény (medence) van a telepen a biodisk tárolására, de nincsenek bennük biodiskek.

A szennyvízgyűjtő-, szállító és kezelő rendszer nem fontos része a szennyvízkezelő telep, ezért a meglévő létesítmény rekonstrukciója és bővítése, vagy egy új létesítmény építése hatalmas előrelépést jelentene a környezet védelme és megőrzése felé, elsődlegesen a szennyvizet fogadó Brzećka folyó védelmében, ami I. kategóriájú felszíni vízforrás.

Ki kell alakítani a műszaki tervdokumentációt a 10.000 LE kapacitású szennyvízkezelő telep építésére Brzeće településen. SBR típusú technológia alkalmazandó a szennyvízkezelő rendszerben. A telep jelenlegi állapotának vizsgálata, a meglévő dokumentáció áttekintése, a helyszíni ellenőrzés, valamint a meglévő hidromechanikai berendezések elemzése alapján a műszaki tervdokumentációnak megoldási tervet kell adnia a meglévő telep modernizációjára és átépítésére, vagy egy új telep építésére, melynek célja, hogy elérje az EU Irányelvek és vízkezelési feltételek szerint előírt mértékű szennyvízkezelést.

A terv elkészítésekor a Tervezőnek az alábbi feltételeket kell teljesíteni:
C. Tartsa meg a kezelő létesítményt és a gyűjtőaknát, ha lehetséges;
D. Biztosítsa a telep lehető leginkább kompakt méretét az optimális területhasználat érdekében;
E. Biztosítsa a minimális szagkibocsátást;
F. Biztosítsa a környező földek védelmét a lebomlással szemben;
G. Biztosítsa a talajvíz védelmét a lebomlással szemben;
H. Tegye hatékonnyá a telep energiafelhasználását;
I. Védje meg a szennyvízkezelő telep területét a Brzećka folyó árhullámától.

Az iszap vonalát úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a biztonságos lerakást,
· azaz az iszapot stabilizálni kell (minimum 25 napos kor);
· a szárazanyag koncentrációja dehidrálás után 19-22% legyen.

A szennyvíztisztító telep elektromos árammal való ellátásának tervével az önkormányzat rendelkezik, csakúgy, mint a bekötőutak terveivel, így ezeket a szennyvíztisztító telep tervének nem szükséges tartalmaznia.
· A Brzećka folyó szabályozása, hogy megvédje a szennyvízkezelő telepet az árhullámtól. A Brzećka folyó szabályozási tervének elkészítése nem képezi a feladat részét.
A pályázatokra vonatkozó általános követelmények 
A tervezett infrastrukturális beruházás költségbecslését a feladatokhoz és az aktuális piaci árakhoz igazodóan, reális módon szükséges összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatási szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának az esetleges módosítások esetén is.

Az infrastrukturális beruházási projekt műszaki, pénzügyi és jogi előkészítésének a pályázó által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

A benyújtást követően a pályázatban tervezett tevékenység érdemi megváltoztatására nincs lehetőség. Az esetleges kisebb volumenű módosítások kizárólag a Támogató előzetes engedélyével valósulhatnak meg. Utólagos módosítási igények nem vehetők figyelembe. 
A pályázónak pozitív támogatói döntés esetén vállalnia kell, hogy megvalósítja a projekt teljes körű műszaki, pénzügyi és jogi előkészítését.

A felhívás keretében az alábbiakban meghatározott támogatható tevékenységen túlmenően más tevékenység nem támogatható. 

B. Támogatható tevékenységek

A teljes körű projekt előkészítés jegyében a kedvezményezett az A. pontban meghatározott feladatokat végzi el a Támogató iránymutatása mellett. Az elvégzendő feladatokból az alábbi támogatott tevékenységek költségei számolhatók el:

a) [bookmark: _Hlk20393745]Részletes technikai tanulmány, rendszertervezés, előkészítő munkák, tervezés és engedélyek megszerzése

A tanulmánynak rendelkeznie kell a tervezési lépésekről és meg kell határoznia az összes végrehajtási kockázatot. A tanulmánynak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a szerbiai illetékes hatóságok számára a megerősítést, ill. jóváhagyást, beleértve a telephely engedély megszerzését (adott esetben).

Ha a projektre vonatkozóan korábbról elérhető technikai tanulmány, akkor a Kedvezményezett feladata ezek szükség szerinti felülvizsgálata és módosítása.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek és elkészítendő dokumentációk várhatóak:
1. Részletes technikai tanulmány
2. A változatok és megoldási javaslatok egyeztetése 
3. Koncepcionális tervezés meghatározott fázisokkal 
4. A szakhatósági feltételek megszerzésével kapcsolatos tevékenységek
5. Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése 
6. Tender dokumentáció, tender tervek (csatornahálózat esetén FIDIC Piros Könyv) elkészítése
7. Hidrológiai tanulmány

Kedvezményezett feladata – csatornahálózat esetén - megszerezni az összes FIDIC Piros Könyv szerint Szerbiában szükséges engedélyt az infrastrukturális projekt (valamint a kapcsolódó létesítmények) végrehajtásához, különösen:
· Terület-előkészítő munkák (pl. geodéziai felmérés, geotechnikai szakértői vélemény, előzetes régészeti felmérés, egyéb projektspecifikus vizsgálatok);
· Fő tervek elkészítése (engedélyterv);
· A környezeti hatásvizsgálat és a környezetvédelmi engedélyekhez szükséges egyéb vizsgálatok elkészítése/elvégzése;
· Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése (adott esetben).

Kiviteli tervek készítése nem feladata a Kedvezményezettnek. A benyújtott projektekhez kapcsolódóan forgalomtechnikai tervek elkészítésére nincs szükség – kivéve a szennyvíztisztító telepek közvetlen közelében lévő bekötőutak esetében.

Az útfelújítás (a korábbi állapot visszaállítása) a szennyvízhálózat kiépítésének részeként, valamint aszfaltozott utak esetében történik. Az aszfaltozás az árok szélességében történik, és ha nem útról vagy aszfaltozott utcáról van szó, akkor a munkálatok kivitelezése előtti állapotot állítják vissza.
Ha a projektre vonatkozóan korábban már készítettek engedélyezési terveket, akkor a Kedvezményezett feladata ezek szükség szerinti felülvizsgálata és módosítása jogtiszta módon, amelyet a Beruházó (helyi önkorményzat) térítésmentesen biztosít.

b) Projektszintű tervvázlatok kidolgozása és összeállítása 

Ennek a feladatrésznek a célja, hogy a Kedvezményezett összeállítsa a teljes tervezési feladat- és eredménytermék listát annak érdekében, hogy a majdani ajánlattevők egyenlő feltételek alapján el tudják készíteni és be tudják nyújtani ajánlataikat az építési munkák végrehajtására vonatkozóan, beleértve különösen a következőket:
· Ajánlati tervek (projektszintű tervvázlatok), pl. végleges építési rajzok, mennyiség-kimutatás, műszaki leírások, áttekintő térképek, topográfiai felmérés, az építési munkára vonatkozó részletes tervek stb.;
· Ajánlati dokumentumok, pl. a pályázóknak szánt útmutatók, szerződéstervezet, ajánlat beadáshoz használt űrlapok, műszaki specifikációk stb.

Az általános részeken kívül a tervek a következőkből állnak:
· Szöveges dokumentáció (a tervezett létesítmény műszaki leírása, valamint a meglévő állapot leírása, ha a tervezett építés igényei a helyszínen meglévő létesítmények eltávolítását teszik szükségessé);
· Számszaki dokumentáció;
· Grafikai dokumentáció (grafikai mellékletek a megfelelő léptékben: objektumok helyzeti bemutatása, alapok, hossz-, keresztmetszetek, az alapvető rendszerobjektumok elrendezése).
· A koncepciótervvel együtt el kell készíteni egy hidrológiai tanulmányt, amely alapján a Hidrometeorológiai Intézet véleményét is be kell szerezni, amely a vízviszonyok szerves részét kell, hogy képezze.
A földalatti létesítmények kataszterét a Szerb Köztársaság Geodéziai Hivatala bocsátja a tervező rendelkezésére.
Az ebben a projekt-előkészítési fázisban készített dokumentációknak megfelelőnek kell lennie a Piros FIDIC rendszer követelményeinek csatornahálózat esetén.

c) Tervellenőrzés
A Támogató feladatot adhat már meglévő – harmadik fél által előkészített – tervek, műszaki előkészítő dokumentumok műszaki felülvizsgálatára, beleértve különösen a következőket:
· Műszaki tervek felülvizsgálata (főbb tervek, ajánlati tervek) annak ellenőrzésére, hogy azok megfelelnek-e a Támogató által támasztott követelményeknek, a vonatkozó szakmai előírásoknak, a korábban megszerzett engedélyek feltételeinek stb.;
· Tervek felülvizsgálata azok műszaki megvalósíthatóságára és minőségügyi követelményeire vonatkozóan;
· Mennyiség-kimutatás felülvizsgálata, annak ellenőrzése, hogy a tervező által meghatározott mennyiségi paraméterek és anyagok megfelelőek és konzisztensek-e;
· Az elvégzett műszaki vizsgálatokra vonatkozó írásos nyilatkozat kiadása a műszaki tervekre vonatkozóan, beleértve a vizsgálat megállapításait és az ajánlásokat, az esetlegesen feltárt hiányosságokra vonatkozóan.


d) Egyéb előkészítő és végrehajtó jellegű feladatok az infrastrukturális projekt területén, Támogató feladatkijelölése szerint

E körbe tartozhat különösen:
· Szakmai összefoglaló anyagok (prezentációk, előadások), elemzések, jelentések, sablonok, eljárási dokumentumok előkészítése a Támogató kérései alapján;
· Felkészülés és részvétel megbeszéléseken, egyeztetéseken;
· Konkrét adatok és információk biztosítása a Támogató részére, a Támogató segítése a szakmai kérdések megválaszolásában.

Egyéb eseti tanácsadói feladatok (jogi, beszerzéssel kapcsolatos feladatok) a Támogató igényei szerint, pl. a szerbiai partnerek szakmai igényeinek megválaszolása.

Kiválasztási kritériumok
A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai
A pályázatokat a Támogató a beadási határidő lejártát követően formailag ellenőrzi. A pályázati dokumentáció kötelező elemei: 
1) pályázati adatlap,
2) projektleírás, 
3) költségbecslés,
4) megvalósítási ütemterv,
5) a pályázó létesítő okirata,
6) konzorciumi pályázó esetén konzorciumi megállapodás, 
7) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.
8) átláthatósági nyilatkozat

A szakmai értékelést támogató, nem kötelező mellékletek:
1) a költségvetésben bemutatott költségtételek piaci árnak való megfelelését alátámasztó külső, (harmadik) féltől szerzett árajánlatok, publikus árlista immateriális jószág és szolgáltatás beszerzése esetében,
2) megalapozó előzetes kutatómunka, 
3) annak megjelenítése a megvalósítási ütemterv kapcsán, hogy az adott tevékenység a Kbt. hatálya alá esik-e és amennyiben igen, akkor csatolják a közbeszerzési tervet és az eljárások ütemezését.

A formai ellenőrzés eredményeként automatikusan elutasításra kerül az a pályázat, ahol
1) a 6.1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyike hiányzik,
2) a pályázó nem tartozik a 2. A. pontban meghatározott jogosulti körbe,
3) a pályázat beadása a 7. A. pontban meghatározott határidőn túl történt meg.

[bookmark: _Toc87531149]A pályázat szakmai elbírálásnak szempontrendszere 
A befogadott és formai szempontból megfelelő pályázatok szakmai értékelése az alábbi szakmai értékelési szempontok szerint, pontozással történik. Az összesen elérhető pontok száma 100.

A pályázatok értékelését a Támogató által megbízott szakértők végzik, az értékelési táblázatban meghatározott értékelési szempontok és módok alapján. A végső pontszám a bírálati pontszámok számtani átlaga. A támogatás odaítéléséről Bíráló Bizottság dönt. A támogatás odaítélése a Bíráló Bizottság javaslatai, valamint a pályázatokra adott értékelési pontszámok alapján felállított lista sorrendjében történik, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A pályázatok várhatóan a benyújtási határidőtől számított 2 hónapon belül kerülnek elbírálásra. A végleges döntésről további, legfeljebb 10 munkanapon belül kap értesítést a pályázó. A pályázatok az értékelési táblázatban feltüntetett szakmai kritériumok alapján kerülnek elbírálásra.

Értékelési táblázat

	Költségbecslés megalapozottsága
	Költségvetés hatékonysága
	I. A pályázó megalapozott, reális költségbecsléseket tüntetett fel a projektjavaslat költségtervében.
II. A beszerezni kívánt tárgyakra, eszközökre, szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik árajánlatokkal.
III. A pályázó – amennyiben árajánlattal nem rendelkezik – alátámasztó dokumentumokkal – illetve referenciákkal, tanulmányokkal igazolja, hogy az aktuális piaci árakhoz igazodik a projekt költségvetése.
IV. A költségvetés nem tartalmaz felesleges tételeket, a legjobb ár-érték arányt képviseli és figyelembe veszi a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét.
	20 pont

	
	Költségvetés kidolgozottsága
	A pályázó bemutatja, hogy a projektjavaslat megvalósításához mik a szükséges tárgyak, eszközök, szolgáltatások.
	20 pont

	Projekt kidolgozottsága és megvalósíthatósága
	Projekt szakszerűsége
	A projektjavaslat átgondolt, logikusan felépített és kidolgozott, illetve a technikai háttere megvalósítható. 
Kockázatelemzés: A pályázó kifejti a projektben rejlő piaci/gazdasági/fejlesztési lehetőségeket, illetve a vonatkozó kockázatokat.
	20 pont

	
	Ütemterv
	A projektjavaslat megvalósítási ütemterve kidolgozott, részletes és indokolt, a lehető legrövidebb időn belül megvalósítható. Az ütemterv kitér a projektciklus minden elemére.
	20 pont

	
	Referenciák, támogató nyilatkozatok, tapasztalat
	A pályázó releváns referenciákkal rendelkezik, így a pályázó bemutatja, hogy:
I. a projektjavaslathoz hasonló tevékenységet már végzett,
II. rendelkezik bemutatható referenciákkal (előnyt jelent),
III. rendelkezik projektspecifikus szaktudással (a szükséges humánerőforrás biztosított)
	20 pont



[bookmark: _Toc87531150]A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények 
A. A pályázat benyújtásának módja, szükséges dokumentumok és határidők 

Pályázók a Pályázati Felhívás 5.1. pontjában foglalt műszaki tartalomra vonatkozóan egy vagy több településre nyújthatnak be pályázatot. Az egy adott településre vonatkozó műszaki tartalom nem megbontható, arra részajánlat nem tehető. Amennyiben a Pályázó egyszerre több településre vonatkozóan ad be pályázatot, egy pályázatot kell benyújtania az alábbiak szerint:

A pályázatban 1 példányban kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
1) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.
2) a pályázó létesítő okirata,
3) átláthatósági nyilatkozat.

Több településre történő pályázat esetén az alábbi dokumentumokat annyi példányban kell benyújtani, ahány település vonatkozásában a pályázó a pályázatát beadja:

1) pályázati adatlap,
2) projektleírás, 
3) költségbecslés,
4) megvalósítási ütemterv,
a. konzorciumi pályázó esetén konzorciumi megállapodás,
4) a költségvetésben bemutatott költségtételek piaci árnak való megfelelését alátámasztó külső, (harmadik) féltől szerzett árajánlatok, publikus árlista immateriális jószág és szolgáltatás beszerzése esetében,
5) megalapozó előzetes kutatómunka.

A pályázati anyagok eredeti, aláírt változatának egy példányát elektronikusan kell benyújtani az alábbi e-mail címre: managing.authority@hepa.hu.
Benyújtásnak a lent írt beadási határidőig kell megtörténnie.

A pályázatok beadásának határideje: 2022. december 13. 16.00 óra (CET).


B. Hiánypótlási lehetőségek és feltételek 

Ha a Támogató a fenti formai megfelelőségi ellenőrzést követően a pályázat tartalmi ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogosult pályázó által határidőben benyújtott és a 6.1 pontban felsorolt dokumentumokat tartalmazó pályázat nem felel meg a Szabályzatban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb 15 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. 

A pályázó felelőssége, hogy a pályázati anyagában olyan hivatalos elektronikus levelezési címet tüntessen fel, amelyet napi gyakorisággal ellenőriz és elérhető.

Ha a pályázó a megadott határidőig nem pótolja a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tesz eleget, a hiányosság pótlására további lehetőség nincs. A Támogató a pályázatot a meglévő tartalom alapján bírálja el vagy a pályázatot elutasítja.
[bookmark: _Toc87531151]Értesítés a döntésről 
A pályázókat a pályázatok elbírálásáról a Támogató értesíti. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredménye nyilvános, az elbírálást követően a nyertes pályázat fő adatai a www.hepa.hu honlapon publikálásra kerülnek.

Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. 

A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. Az Ávr. 102/D. §-a szerint a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a Támogatási Szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. 

A kifogást a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Támogatónak kell címezni és a pályázat kezelője címére (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23..) benyújtani az Ávr. 102/D. §-a szerinti formában, határidőben és tartalommal. 
[bookmark: _Toc87531152]A támogatási szerződés 
A. A szerződés megkötése 

A támogatási döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van lehetőség, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt címre és határidőre kell megküldenie.

A Támogató a beérkezett iratokat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a Támogató a kedvezményezettet legfeljebb 10 munkanapos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett nem, vagy nem a hiánypótlási felhívásban meghatározottaknak megfelelően teljesíti a hiánypótlást, úgy a támogatói döntés hatályát veszti, a támogatási szerződés megkötésére nem kerül sor.

A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Támogató támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

Hatályát veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (különösen az Ávr. 75. § (3) és (4) bekezdései, valamint az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti), illetve a Minisztérium által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat.

A támogatási szerződést és minden dokumentumot a szervezet hivatalos képviselőjének vagy képviselőinek kell aláírnia és dátummal, illetve bélyegzővel ellátni, aki(k) a nyilvántartást vezető szerv által kiadott igazoláson nevesítve van(nak). Amennyiben a szerződéskötés során a hivatalos képviselő meghatalmazott útján jár el, abban az esetben a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát szükséges csatolni.

Támogatási szerződés nem köthető, ha: 
1) a pályázatban érintett tevékenység vonatkozásában az elmúlt öt évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező vagy részben megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be a beruházás esetében; 
2) a hazai támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 
3) harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége van, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 
4) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
5) a döntésről szóló értesítő levélben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 
6) a pályázó a pályázat benyújtását követően felmerült ok, körülmény miatt már nem felelne meg a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely követelménynek, előírásnak. Amennyiben ez az eset a Támogatási Szerződés megkötését követően következik be, úgy a Támogatási Szerződés megszüntetésére, illetve a jogszabályokban előírt egyéb jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor. 


B. A szerződés módosítása 

A támogatási szerződésben a Kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program/tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 5 munkanapon belül bejelenti ezt a Támogatónak.

A projektmegvalósítás során a támogatási szerződés módosítása nélkül legfeljebb a teljes támogatási összeg 10%-ának megfelelő összeg átcsoportosítása megengedett a részletes költségterv egyes költségtételeinek összesítő sorai között. Az esetleges átcsoportosítást kötelező minden esetben a Támogató irányába jelenteni.

A támogatási szerződés módosítása kizárólag az Ávr. 95. § (1) bekezdésében, valamint 95/B. §-ában foglaltak szerint irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.

A Támogató ellenőrzi a támogatási szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem jogszabályi és a jelen pályázati kiírásnak való megfelelőségét, szükség esetén gondoskodik annak hiánypótoltatásáról.

A támogatási szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a Támogató dönt az alapján, hogy a támogatási szerződés tervezett módosítása a támogatási döntés meghozatala során elfogadott cél megvalósulását mennyiben befolyásolja, illetve a tervezett módosítás összhangban áll-e a pályázati kiírással és az irányadó jogszabályokkal.

A Támogató elkészíti és aláírja a szerződés módosítását, emellett gyakorolja a kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkört. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosításához a Támogató hozzájárult, és a szerződésmódosítás hatályba lépésére ezen hozzájárulástól számított 30 napon belül a Kedvezményezett mulasztásából nem kerül sor, a Támogató szerződésmódosításról hozott döntése hatályát veszti. 


C. A támogatás visszavonása, visszafizetése 

Jelen felhívás követi a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvényt, így az abban foglalt rendelkezések (illetve a kedvezményezettre vonatkozó mentesülések) alkalmazandóak a felhívás során.

Ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget, a Támogató elállási/felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely lent felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított 5 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.

Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a jogszabályban, Támogatási Szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.

Az Áht. 53/A. §-ának megfelelően, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni a Támogatónak.


A támogatás folyósításával kapcsolatos rendelkezések
A támogatás folyósítása utófinanszírozással történik. Kifizetés igénylést kizárólag Konzorciumvezető nyújthat be, önálló pályázat esetén Kedvezményezett. A Konzorciumvezető által benyújtott kifizetés igénylés tartalmazza a Konzorciumi Tag, valamint a Konzorciumvezető által elszámolni kívánt költségeket, és az azokat alátámasztó dokumentumokat is. 

Utófinanszírozás: Utófinanszírozás esetében a támogatás közvetlenül a Kedvezményezett (konzorcium esetén Konzorciumi Partnerek) bankszámlájára történő utalással történik. 

Előleg: A Kedvezményezett (konzorcium esetén Konzorciumi Partnerek) a megítélt támogatás 50%-ának megfelelő összegben előlegre jogosult, azzal a feltétellel, hogy az első kifizetési kérelmet az előleg folyósításától számított 6. hónap végéig benyújtja. 

A kifizetési kérelem elmaradása a további támogatás felfüggesztését vonhatja maga után. 

Támogatás kizárólag köztartozásmentes kedvezményezett részére folyósítható. 
A támogatás a Támogató által hitelesített és jóváhagyott kifizetés igénylés alapján kerül folyósításra.
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A pénzügyi elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés és az elszámolási segédlet tartalmazza. A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események költségeit, a támogatási összeg (és saját forrás) felhasználását igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatok hitelesített másolatát egy számlaösszesítő melléklettel együtt kell benyújtania. Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben és a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő, a gazdasági esemény felmerült költségeit alátámasztó számviteli bizonylatok és annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatok hitelesített másolatának megküldésével kell megtenni.

A kedvezményezett a támogatás (és saját forrás) felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint köteles számot adni szöveges szakmai, tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) formájában. A pénzügyi elszámolás és szöveges szakmai, tartalmi jelentés csak együttesen tekinthető beszámolónak, vagyis, ha valamelyik rész hiányzik, akkor ellenőrzés nélkül hiánypótlást küld a Támogató a hiányzó rész pótlására vonatkozóan.

A beszámolási kötelezettség teljesítése során a kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően került felhasználásra. A kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania kell a támogatási összegnek (valamint - ha saját forrás felhasználásának vállalása is történt – a saját forrásnak) a támogatási szerződés szerinti felhasználását.
A beszámolót a Támogató megvizsgálja és – amennyiben szükséges – határidő megadása mellett felszólítja a kedvezményezettet a hiányosságok pótlására. Ha a kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre nem pótolja a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tesz eleget, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség, a támogatási szerződés megszüntetésére, és a jogszabályokban rögzített egyéb jogkövetkezmények, lépések alkalmazására, megtételére kerül sor.

A kedvezményezettnek a beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás teljes összegével kell elszámolni. Amennyiben a támogatási előleg teljes összegével nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget a támogatási szerződésben rögzítettek alapján köteles visszafizetni a Támogatónak.

A kedvezményezett csak a beszámolónak a Támogató által történő elfogadása esetén tekintheti a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.

A beadott beszámoló elbírálásra kerül, amely után az alábbi döntések hozhatók:
- a beszámoló elfogadása;
- a beszámoló részbeni elfogadása;
- a beszámoló elutasítása.

A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy megállapítható a szerződésszerű teljesítés. A Támogató abban az esetben is így dönt, ha a kedvezményezett önkéntesen visszafizeti a fel nem használt támogatási összeget. 

A beszámoló részben elfogadása azt jelenti, hogy a Támogató részben elfogadja a beszámoló azon részeit, melyek formai és tartalmi szempontból megfelelően és teljes körűen kerültek benyújtásra. Azon részeit, melyek formailag vagy tartalmilag nem megfelelőek, elutasítja.

A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tett eleget. Elutasító döntés esetén a támogatási szerződéstől való elállásra kerül sor és a szerződésszegés következtében a kedvezményezettnek a Támogató felszólítására vissza kell fizetnie a kiutalt támogatási összeget az irányadó jogszabályokban meghatározott kamat összegével növelten. 

A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben, a támogatási szerződés teljesítése során keletkező alábbi költségek számolhatók el: 

A. Dologi költségek 
1) eszközbeszerzés 
2) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (igénybe vett szolgáltatások, helyi szakértők stb.)
3) egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások díja 
4) utazási költségek 
5) szállásköltségek 
6) hatósági díjak, engedélyek

B. Személyi jellegű költségek 
1) bérköltség 
2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
3) napidíj 

A személyi költségek teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át.

D. Időbeni elszámolhatóság 
Kizárólag az igazoltan a megkötött Támogatási Szerződés alapján felmerült, az abban rögzített határidőig pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség. 

E. A támogatásra vonatkozó további elszámolhatósági feltételek 
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a nyertes pályázónak szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az ÁFA-levonási jogával kapcsolatban. 

Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a pályázó adóalany és általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

A pályázat keretében kizárólag a támogatott tevékenység, a megkötött támogatási szerződésben meghatározott támogatott tevékenység időtartama alatt, a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig kiállított bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el. 

A beszámolóhoz csatolni szükséges a záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatát és egyéb, a Támogató által a támogatási szerződésben meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló dokumentumok hitelesített másolatát. 

A támogatási szerződésben nem rögzített költségek – illetve azon költségek, amelyek nem a projekt megvalósítási időtartama alatt merülnek fel vagy nem a projekt megvalósítását szolgálják – jelen pályázat keretében nem számolhatók el.

A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. 

Amennyiben a projekt költségei meghaladják a Támogatási Szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból köteles biztosítani, mivel a támogatás összege nem követi a költségek emelkedését.

Önerő biztosításának módja
A projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatáson felüli részét a Kedvezményezettnek (konzorciumi pályázat esetén Konzorciumi Partnereknek) önerőként szükséges biztosítani. Az önerő származhat saját forrásból, illetve idegen forrásból. 

Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a Kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, a Kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor az alábbiakban meghatározott módon és formában kell igazolnia. Amennyiben a projekt megvalósításához szükséges önerőt a Konzorciumi Partnerek együttesen biztosítják, úgy az alábbiakban ismertetett dokumentumoknak mindkét tag esetében ugyanarra az értéknapra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!

Az önerő igazolása az alábbiak szerint történhet:

a) Számlapénz 
A forrás igazolására kizárólag a Kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!

b) Bankbetét 
30 naptári napnál nem régebbi, a Kedvezményezett nevére a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra az értéknapra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia! 
Forinttól eltérő devizabetét esetén a fentiek szerinti napon az MNB által közzétett deviza középárfolyamon kell átszámítani forintra.

c) Névre szóló értékpapír
A Kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az értékpapír rendelkezésre állását több számlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!

d) Hitel 
A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által kiadott kötelező érvényű finanszírozási ajánlat: feltétel nélküli és visszavonhatatlan (nem indikatív) hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés.

e) Tagi kölcsön, magánkölcsön 
Kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat.

f) A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés 
30 naptári napnál nem régebbi, a hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett összegről. Amennyiben számlapénz, bankbetét és értékpapír is forrás, akkor az ezeket igazoló dokumentummal egy napon kell kiadni ezt az igazolást is.

g) Az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás, kamattámogatás, kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, fejlesztési adókedvezmény, kockázati tőkejuttatás) Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről 
h) Az államháztartás alrendszerein kívülről származó egyéb támogatás (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás) 
Az államháztartás alrendszerein kívülről származó egyéb támogatás (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás)

i) Kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok 
Az önerő rendelkezésre állásának igazolását megelőzően felmerült, a projekt elfogadott költségvetésében szereplő költség alátámasztását szolgáló számla (szállítói előlegszámla), vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat, valamint a kifizetést igazoló bizonylat másolata, továbbá egyéb, a projekthez kötődő teljesítést alátámasztó dokumentumok másolata (a szállítói előlegszámlával történő sajáterő igazolás esetében a teljesítés igazolása nem szükséges). Az így benyújtott dokumentumok kifizetési igénylés keretében történő ismételt benyújtása nem szükséges.
Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség. Felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi bankszámlakivonatnak, banki igazolásnak, értékpapír számlakivonatnak, törzstőke-emelés címén befizetett összegről szóló igazolásnak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia! 
Amennyiben a Kedvezményezett a saját forrást olyan kötvénnyel vagy beruházási hitellel kívánja biztosítani, amely több fejlesztés fedezetéül is szolgál egyszerre, legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor fentiek mellé csatolni kell a hitelintézet által kiadott igazolást, amely tartalmazza, hogy a bank a projekt saját forrására szánt összeget a projekt finanszírozása céljából nyitott alszámlán kezeli.

Biztosítékok köre
A Kedvezményezett a megvalósítási időszakban a támogatás 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles. Ha a támogatás több részletben kerül kifizetésre, a Kedvezményezett a már számára korábban kifizetett és a soron következő beszámolója alapján számára kifizetni ütemezett támogatás együttes összegének 100%-ra vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátásával is eleget tesz e kötelezettségének. Kifizetésre kizárólag a szükséges mértékű biztosíték rendelkezésre állása mellett kerülhet sor, amelyet konzorciumi projekt esetén Konzorciumvezető és Konzorciumi Tag is biztosíthat. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy a megvalósítási időszakban biztosíték nyújtására nincs szükség.

A biztosíték az esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítására, valamint arra az esetre szolgál, amennyiben Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben foglalt vállalásait nem teljesíti. 

Minden Beruházó (helyi önkormányzat) számára kötelező valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a szakmai támogató szerv javára szóló beszedési megbízás (inkasszó) az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. A pályázatok elbírálása során a döntés részeként meghatározása kerül, hogy a megítélt támogatás mekkora része nyújtható csak banki inkasszó/váltó biztosíték mellett és mekkora részére köteles a pályázó tárgyi biztosítékot nyújtani. 
Ezenfelül Pályázó köteles benyújtani biztosítékként bármely olyan, az alábbiakban bemutatott jogi, pénzügyi, illetve természetbeni eszközt, amely garanciális biztosítékot nyújt arra, hogy a Támogató az esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen érvényesíteni tudja.
A felajánlott biztosítéknak a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
· Magyarországi – a projektben tervezett fejlesztésekkel nem érintett – forgalomképes ingatlanra bejegyzett elsőhelyi jelzálogjog,
· Jogi személy készfizető kezessége (kivéve pénzügyi vállalkozás vagy külföldi vállalkozás készfizető kezessége, de a külföldi (nem pénzügyi) vállalkozás esetében egyedi döntés alapján nemzetközi minősítéssel bíró készfizető kezessége elfogadható).
· Hitelintézet vagy biztosító által vállalt garancia (Magyarországon bejegyzett hitelintézet vagy biztosító által nyújtott garancia, kivéve pénzügyi vállalkozás által nyújtott garancia. Kizárólag visszavonhatatlan, első felszólításra és minden jogviszony vizsgálata nélküli banki vagy biztosítói garancia fogadható el).
A biztosítékok kombinálhatók.
A projekt megvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó előírások
A projekt megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számítva szennyvízcsatorna hálózat tervezése esetén legfeljebb 18 hónap, míg szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep együttes tervezése, valamint kizárólag szennyvíztisztító telep tervezése esetében legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésére.

Amennyiben a projekt szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep együttes tervezését foglalja magában, úgy a szennyvízcsatorna hálózat építési engedélyes tervdokumentációja a Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül a támogató részére benyújtandó.

A támogatás terhére a projekt fizikai befejezéséig felmerült költségek (fizikai teljesítés dátuma) számolhatók el.

Az elkészült dokumentáció átadása
A projekt megvalósítása eredményeképp létrejövő dokumentumok felhasználási joga a szerbiai Közreműködő Szervezetet illeti meg, tekintettel arra, hogy ezen dokumentumok elkészítése a Kedvezményezettnek jelen szerződésből fakadó kötelezettsége. A Kedvezményezett köteles a dokumentumokkal kapcsolatban előzetesen egyeztetni a szerbiai Közreműködő Szervezettel, illetve azok eredeti példányát a szerbiai Közreműködő Szervezet részére legkésőbb a Támogatási szerződésben nevesített határidőben átadni.
 
[bookmark: _Toc87531154]A támogatás ellenőrzése, adatszolgáltatási kötelezettségek 
A projektet legalább a támogatási kérelemben leírt tartalommal kell megvalósítani. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a kitűzött célt, és az elérni tervezett eredmény(ek) potenciális hasznosítóinak megnevezését. Azok a támogatási kérelmek, amelyek nem tartalmazzák meggyőzően az elérni tervezett eredmények felhasználásának/hasznosításának célcsoportjait, nem részesíthetők támogatásban. 
· A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának az költségterv-módosítás esetén is. 
· A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül. 
· A beszerzett immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre kell számvitelileg aktiválni.

· A támogatást igénylőknek (konzorcium esetén minden résztvevőnek) nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő kockázattal tisztában vannak, és ezt vállalják. 

A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Támogató végzi. A kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

A pályázat benyújtásától a projekt lezárásáig tartó időszakban a Támogató bármikor helyszíni ellenőrzést folytathat le.

A kedvezményezett köteles a projekt előkészítés során és érdekében együttműködni a Támogatóval.
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Jelen Szabályzat a pályázati adatlappal és a további benyújtandó mellékletekkel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges feltételeket. A dokumentumok letölthetők a www.hepa.hu honlapról.

A pályázók a pályázati kiírással kapcsolatos további információkat a managing.authority@hepa.hu e-mail címen kérhetnek.

1. számú melléklet: A csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek tervezési feltételeinek jogszabályi háttere a Szerb Köztársaságban (A Szerb Köztársaság Építési, Közlekedési és Infrastrukturális Ügyekért Felelős Minisztériuma által rendelkezésre bocsátott dokumentumok magyar nyelvű fordítása)
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A csatornahálózat teljes körű (a projekt végrehajtásáig tartó) tervezésére vonatkozó műszaki dokumentáció


A csatornahálózat építésénél az alábbi műszaki dokumentációra van szükség: 

1. Előzetes megoldás
a. Helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelem 
b. A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelem 
A csatornahálózat megtervezése során először el kell készíteni az Előzetes megoldást, amely a helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelem benyújtásához szükséges. A tervezési szakaszban be kell nyújtani a környezeti hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelmet is. 

2. Építési engedélyezési terv
a. Műszaki ellenőrzés
A helyszíni feltételek megállapítását követően el kell készíteni az Építési engedélyezési tervet, amely alapján meg lehet kapni az Építési engedélyt. Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzés alá tartozik.

3. Építési terv
Az Építési engedély megszerzését követően el kell készíteni az Építési tervet. 

E terv szerint a tervezésről és építésről szóló törvény 133. cikkében felsorolt létesítmények megépítésére nem kerül sor, ezért nincs szükség előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítésére. 
111. cikk
Az e törvény 133. cikkében szereplő, az illetékes hatóság, azaz az önálló tartomány által kiállított építési engedéllyel rendelkező és a költségvetési forrásokból finanszírozott létesítmények építésére vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítésének kezdete előtt előzetes munkálatokra kerül sor, amelyek eredményei alapján előzetes megvalósíthatósági tanulmány készül. 
Az e törvény 133. cikkében szereplő olyan létesítmények építése esetén, amelyekre vonatkozólag a tervezési dokumentum alapján megállapíthatók a helyszíni feltételek, nem készül az általános tervezéssel kapcsolatos előzetes megvalósíthatósági tanulmány. 

1. Előzetes megoldás

TERVEZÉSRŐL ÉS ÉPÍTÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY
117a. cikk
Az Előzetes megoldás a létesítmény tervezett koncepciójának ismertetése, és a helyszíni feltételek megállapításához szükséges, valamint képezheti a városterv részét is a városi és építészeti területfejlesztés szempontjából, a műszaki dokumentáció tartalmát részletesen szabályozó rendelettel összhangban. 
Az Előzetes megoldásban kizárólag a helyszíni feltételek megállapításához szükséges adatoknak kell szerepelniük, azaz a tervezési dokumentumnak való megfelelés meghatározásához szükséges adatoknak, a műszaki megoldások kialakítása nélkül. 

a. Helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelem 
17a. Helyszíni feltételek
53a. cikk
A Helyszíni feltételek tartalmazzák az összes városi, műszaki és egyéb feltételt és adatot, amelyek az Előzetes terv, az Építési engedélyezési terv és az Építési terv elkészítéséhez szükségesek, és amelyek e törvénnyel összhangban az építési területre vonatkozó feltételeknek megfelelő telekkönyvi parcellára vonatkozóan vannak kiállítva.  
E cikk 1. bekezdése alóli kivételként a helyszíni feltételek több telekkönyvi parcellára is kiállíthatók azzal, hogy a Befektető köteles e parcellákat az e törvényben meghatározottakkal összhangban egyesíteni a Használati engedély kiállítása előtt. 
E cikk 1. bekezdése alóli kivételként hálózati infrastrukturális létesítmények és települési infrastrukturális létesítmények építése esetén a helyszíni feltételek több telekkönyvi parcellára, azaz több telekkönyvi parcella egyes részeire is kiállíthatók azzal, hogy a Befektető köteles e parcellákat az e törvényben meghatározottakkal összhangban egyesíteni a Használati engedély kiállítása előtt. 
Az e törvény 133. cikkében meghatározott, létesítményekre vonatkozó helyszíni feltételeket a városi ügyekért felelős miniszter, az e törvény 134. cikkében meghatározott, létesítményekre vonatkozó helyszíni feltételeket az autonóm tartomány illetékes hatósága állapítja meg.
Az e törvény 133. és 134. cikkében nem meghatározott, létesítményekre vonatkozó helyszíni feltételeket a helyi önkormányzati egység illetékes hatósága állapítja meg. 
A helyszíni feltételek kiállítására irányuló kérelemmel együtt be kell nyújtani a jövőbeli létesítményre vagy annak egy részére vonatkozó, a műszaki dokumentáció tartalmát részletesen szabályozó rendelettel összhangban készített Előzetes megoldást (vázlat, rajz, grafikai megjelenítés stb.) is. 
A helyszíni feltételektől függően szakaszos építkezést is lehet tervezni.
A Befektető nem köteles arra, hogy a helyszíni feltételek megállapítását kérje, olyan esetekben, ha a munkálatok a beruházás fenntartására vagy akadálymentesítésre irányulnak, nem módosítják a külső megjelenést, nem növelik a funkcionális egységek számát és a létesítmények kapacitását, a falkerítések kiigazítására, javítására vagy megépítésére irányulnak, valamint minden olyan egyéb esetben, ha a munkálatok nem kapcsolódnak a települési infrastruktúrához, azaz nem módosítják az infrastrukturális hálózat meglévő csatlakozási pontjainak kapacitását és működését, kivéve, ha ez a törvény vagy a helyszíni feltételeket szabályozó rendelet másképp nem rendelkezik.

54. cikk
Ha a tervezési dokumentum, azaz annak másolata nem tartalmazza a létesítmények építésére vonatkozó lehetőségeket, korlátozásokat és feltételeket, azaz a települési, közlekedési és egyéb infrastruktúrához való csatlakozás valamennyi feltételét, az illetékes hatóság hivatalból beszerzi ezeket a feltételeket a Kérelmező költségére, anélkül, hogy visszatérítené a kiállítás valós költségeit. A közhatalom gyakorlói kötelesek ezeket a feltételeket biztosítani az illetékes hatóság kérésére, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
A városterv e törvénnyel összhangban történő elfogadásáig a meglévő települési infrastruktúra bővítésére vonatkozó helyszíni feltételek megállapítására a meglévő út vagy egyéb közterület szabályozásának tényleges helyzetével összhangban kerül sor. 
55. cikk
A Helyszíni feltételek tartalmazzák az összes városi, műszaki és egyéb feltételt és adatot, amelyek az Előzetes terv, az Építési engedélyezési terv és az Építési terv elkészítéséhez szükségesek, valamint a következő adatokat: 
1) a telekkönyvi parcella száma és területe, kivéve a hálózati infrastrukturális létesítmények és az antennaoszlopok esetében;
2) a tervezési dokumentum neve, pl. tervezési dokumentum és városterv, amely alapján a helyszíni feltételek megállapítására sor került, valamint a parcella helyszínéül szolgáló övezet vagy egység építési szabályai;
3) a települési, közlekedési vagy egyéb infrastruktúrához való csatlakozásra vonatkozó feltételek;
4) a parcellán megtalálható és az építés előtt eltávolítandó létesítményekre vonatkozó adatok;
4a) adatok arra vonatkozólag, hogy a kiállított helyszíni feltételeknek megfelelően a létesítmény építésével vagy a munkálatok teljesítésével kapcsolatban szükséges-e a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó hozzájárulás megszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni, azaz szükséges-e az ilyen vizsgálat készítésének szükségtelenségét kimondó döntés, amelyet az illetékes hatóság egységesített eljáráson keresztül szerez meg a környezetvédelmi ügyekért felelős minisztériumtól;
5) egyéb feltételek az egyes törvényeknek megfelelően.
56. cikk
Az illetékes hatóság az összes szükséges feltételnek és egyéb adatnak a közhatalom gyakorlójától történő beszerzését követő öt munkanapon belül megállapítja a helyszíni feltételeket.
A helyszíni feltételek kézhezvételét követő három napon belül panaszt lehet benyújtani a megállapított helyszíni feltételekkel szemben az illetékes települési vagy városi tanácshoz mint elsőfokon eljáró hatósághoz, és ha a helyszíni feltételeket az illetékes minisztérium vagy az autonóm tartomány illetékes hatósága állította ki, a panaszt az illetékes minisztériumon keresztül a kormány felé lehet benyújtani.
Amennyiben a panasz a közhatalom gyakorlóinak feltételeire is hivatkozik, az e cikk 2. bekezdésében meghatározott illetékes hatósághoz való benyújtás előtt a helyszíni feltételeket megállapító hatóság köteles tisztázás céljából késedelem nélkül benyújtani a panaszt a közhatalom gyakorlóinak.
Az e cikk 3. bekezdésében hivatkozott esetben a közhatalom gyakorlója köteles legkésőbb 15 napon belül, vagy az e törvény 133. cikkében szereplő létesítmények esetén 30 napon belül válaszolni a panaszban tett állításokra, ha azok megalapozatlanok, vagy a kérelemnek vagy a panasznak megfelelően módosítani a feltételeket. 
Ha a közhatalom gyakorlója nem jár el a megadott határidőn belül és az e cikk 4. bekezdésében előírt módon, akkor úgy kell tekinteni, hogy egyetért a panaszban szereplő állításokkal, és az e cikk 2. bekezdése szerinti illetékes hatóság a kérelemnek, azaz a panasznak megfelelően módosítja a helyszíni feltételeket, kivéve, ha ez kifejezetten ellentétes a kötelező előírásokkal.
Az e cikk 2. bekezdésében hivatkozott szerv köteles legkésőbb a panasz benyújtásának napjától számított 60 napon belül döntést hozni a panaszról, kivéve az e törvény 133. cikkében szereplő létesítmények esetében, ahol a határidő a panasz benyújtásától számított 90 nap.
Az e cikk 2. bekezdésében hivatkozott végleges közigazgatási aktussal szemben közigazgatási per indítható.

57. cikk
A helyszíni feltételek megállapítására a különleges célú terület tájépítészeti terve és a helyi önkormányzati egység tájépítészeti terve alapján kerül sor a tervben szereplő terület azon részei tekintetében, amelyek esetében nincs előírva városterv készítése.
A helyszíni feltételek megállapítására az általános szabályozási terv alapján kerül sor a terület azon részei tekintetében, amelyek esetében nincs előírva részletes szabályozási terv.
A helyszíni feltételek megállapítására a részletes szabályozási terv alapján kerül sor.  
Ha a tervezési dokumentum városterv készítésével számol, vagy ha a Befektető kérésére városterv készül, a helyszíni feltételek megállapítására a tervezési dokumentum és a városterv alapján kerül sor.
Ha azzal a területtel kapcsolatban, ahol a helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelemmel érintett telekkönyvi parcella található, további tervkidolgozás van előírva, és az ilyen tervezési dokumentum elfogadására nem került sor az e törvény 27. cikkének 6. bekezdésében meghatározott időn belül, a helyszíni feltételek megállítására a parcellázásra, kialakításra és építésre vonatkozó általános szabályokról szóló, törvényeknél alacsonyabb szintű jogi aktus, valamint a szabályozás elemeit tartalmazó, meglévő tervezési dokumentum alapján kerül sor.
Az e cikk 5. bekezdésében meghatározott helyszíni feltételek a következőket foglalják magukban: a létesítmény besorolása és célja, a létesítmény helyszíne a szabályozott hálózatokhoz képest, a parcella megengedett beépítési aránya, a létesítmény engedélyezett magassága, a létesítmény bruttó építési területe, a parcella megközelítésének feltételei és módja, valamint a parkoló járművek számára biztosított tér.
A helyszíni feltételek a kiállítástól számított két évig vagy az e feltételekkel összhangban kiállított építési engedély lejáratáig érvényesek, arra a telekkönyvi parcellára vonatkozólag, amellyel kapcsolatban a kérelmet benyújtották.
Szakaszos építkezés esetén a helyszíni feltételek az e feltételekkel összhangban az utolsó szakaszra kiállított építési engedély lejáratáig érvényesek.
A kérelmező az egyes tervezési feltételek, pl. a létesítmény infrastrukturális hálózathoz való csatlakozásának módosítására irányuló kérelmet nyújthat be, amely esetben a helyszíni feltételek módosulnak.
A közhatalom gyakorlói által benyújtott feltételek nem lehetnek ellentétesek a helyszíni feltételek kiállításának alapjául szolgáló tervezési dokumentumban szereplő feltételekkel, és nem módosíthatják a meghatározott várostervezési paramétereket.
Ha a közhatalom gyakorlója az e cikk 10. bekezdésével ellentétes módon jár el, az illetékes hatóság kizárólag a várostervezési feltételekkel és az érvényes tervezési dokumentumban szereplő egyéb paraméterekkel összhangban lévő helyszíni feltételeket állapít meg.
Ha a helyszíni feltételek kiállítását követően a közhatalom gyakorlóinak valamelyike módosítja azokat a feltételeket, amelyek a kiállított helyszíni feltételek szerves részét képezik, ő felelős a Befektetőnek okozott kárért, amely az eredetileg kiállított helyszíni feltételek alapján végzett vállalkozási tevékenységekből ered.

b. A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelem 
A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
1. A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntés
8. cikk
Annak a tervnek a birtokosa, amely esetében hatásvizsgálatra lehet szükség, a hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelmet (a továbbiakban „a hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó kérelem”) nyújt be az illetékes hatóságnak.
A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó kérelem benyújtására az előírt formanyomtatványon kerül sor, és a következőket tartalmazza:
1) a terv birtokosára vonatkozó adatok;
2) a helyszín leírása;
3) a terv jellemzőinek leírása;
4) a figyelembe vett főbb alternatívák ismertetése;
5) az esetlegesen érintett környezeti tényezők leírása;
6) a terv környezetre gyakorolt, esetleges, jelentős káros hatásainak leírása;
7) a jelentős káros hatásainak megelőzésére, csökkentésére és elhárítására irányuló intézkedések leírása;
8) egyéb adatok és információk az illetékes hatóság kérése szerint.
A következő dokumentációt kell csatolni az e cikk 2. bekezdésében meghatározott kérelemhez:
1) a városterv vagy a jóváhagyott várostervezési dokumentum, azaz egy évnél nem régebbi, városi feltételekről szóló jogi aktus kivonata;
2) előzetes megoldás vagy előzetes terv, illetve az előzetes terv kivonata;
3) a mikro- és makrohelyszínek grafikai megjelenítése;
4) más illetékes hatóságok és szervezetek által speciális jogszabályok alapján kiállított feltételek és engedélyek;
5) a köztársasági közigazgatási díj befizetéséről szóló igazolás;
6) egyéb bizonyítékok az illetékes hatóság kérése szerint.
Kivételként az érvényes várostervből vagy más megfelelő városi dokumentumból származó kivonat benyújtására nem kerül sor, ha a tervezett tevékenységre egy megváltozott célú, meglévő épületben kerül sor, és ha a terv birtokosa a cél megváltozásáról szóló, az építési engedély kiállításáért felelős hatóság által jóváhagyott értesítést nyújt be.
A környezetvédelmi ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban a „miniszter”) előírja a hatásvizsgálatra irányuló kérelem részletesebb tartalmát.

RENDELET A KÖTELEZŐ KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATTAL ÉRINTETT TERVEK JEGYZÉKÉRŐL ÉS A KÉRELEM ESETÉN ELVÉGEZHETŐ KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATTAL ÉRINTETT TERVEK JEGYZÉKÉRŐL
I. JEGYZÉK – Kötelező környezeti hatásvizsgálattal érintett tervek 
13. Szennyvízkezelő üzemek több mint 100 000 lakosú településeken.

2. Építési engedélyezési terv
118a. cikk
Az építési engedélyre vonatkozó döntés meghozatala céljából építési engedélyezési terv készítésére kerül sor a műszaki dokumentáció tartalmát szabályozó, törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályban rögzítettek szerint.
Az építési engedélyezési terv ismerteti a helyszíni feltételek megállapításának alapjául szolgáló Előzetes megoldásban meghatározott létesítmény tervezett koncepcióját, és az Előzetes megoldástól való eltérések is lehetségesek a műszaki dokumentáció tartalmát szabályozó rendelettel összhangban.
Az e cikk 1. bekezdésében hivatkozott tervnek tartalmaznia kell a főtervező, a felelős tervező és a műszaki ellenőrzést végző személy nyilatkozatát, amely megerősíti, hogy a terv elkészítésére a helyszíni feltételek, a vonatkozó rendeletek és a szakma szabályai szerint került sor.
Olyan létesítmények esetében, ahol a tűzvédelemről szóló jogszabály fő tűzvédelmi terv készítését és a projekt végrehajtás céljából történő jóváhagyását írja elő, tűzvédelmi tanulmányt kell csatolni az építési engedélyezési tervhez.
A tűzvédelmi tanulmány készítését olyan személy végzi, aki rendelkezik a tűzvédelemre vonatkozó rendeleteknek megfelelően kiállított engedéllyel.

a. Műszaki ellenőrzés
129. cikk
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzés alá tartozik.
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzését vállalat, azaz bármilyen egyéb jogi személy vagy vállalkozás (vagy a különböző szakmai területeken jártas több jogi személy vagy vállalkozás) végezheti, amelyek szerepelnek a vállalkozások megfelelő nyilvántartásban, és amelyek rendelkeznek a – Befektető által az e törvényben foglaltaknak megfelelően meghatározott – ilyen típusú létesítmények vagy létesítményrészek esetén alkalmazandó tervezési követelményeknek való megfelelésről szóló döntéssel.
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzését nem végezheti a tervet készítő felelős tervező, azaz akit tervet készítő vállalat vagy a Befektető vállalat foglalkoztat.
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzése különösen a következők ellenőrzését foglalja magában: a helyszíni feltételekben, a törvényben és más jogszabályokban, a műszaki normákban, szabványokban és minőségi normákban foglalt valamennyi feltételnek és szabálynak való megfelelés, valamint a műszaki dokumentáció valamennyi részének egymásnak való kölcsönös megfelelése; a tervnek a korábbi tanulmányok (korábbi munkálatok) eredményeinek való megfelelése, a létesítmény alapjaira vonatkozó megfelelő alapok értékelése; a létesítmény műszaki és technológiai megoldásai, valamint a létesítmény építésére vonatkozó megoldások megfelelőségének és pontosságának ellenőrzése; stabilitás és biztonság; a tervezett építkezési termékek racionalitása; a környezetre és a környező létesítményekre gyakorolt hatás.
Az olyan létesítmények építésére vonatkozó Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzése, amelyek esetében az illetékes minisztérium vagy az autonóm tartomány állít ki építési engedélyt, magában foglalja a vizsgálóbizottság jelentésében szereplő intézkedéseknek való megfelelés ellenőrzését.
Az elvégzett műszaki ellenőrzésről jelentés készül, amelyet a megfelelő engedélyekkel rendelkező felelős tervezők írnak alá, akik a terv egyes részeire vonatkozó műszaki ellenőrzést végezték, és a végleges jelentést az e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogi személy vagy vállalkozó képviselője írja alá. A műszaki ellenőrzés költségeit a Befektető viseli.
A más országok előírásai szerint készített Építési engedélyezési tervet műszaki ellenőrzésnek kell alávetni, amely során ellenőrizni kell az adott dokumentáció e törvénynek és más rendeleteknek, szabványoknak, műszaki normáknak és minőségi normáknak való megfelelését.
Az e cikk 8. bekezdésében szereplő Építési engedélyezési tervet le kell fordítani szerb nyelvre.
Az e törvény 118. cikkének 2. bekezdésében meghatározott, hálózati infrastrukturális létesítmények átépítésére vonatkozó Előzetes tervet ugyanolyan feltételek szerint kell műszaki ellenőrzés alá vonni, mint az Építési engedélyezési tervet.

129a. cikk
A tervezési dokumentumok elkészítését, valamint a műszaki dokumentáció elkészítését és ellenőrzését végző jogi személynek vagy vállalkozónak, azaz a vállalkozónak, szakértő felügyelőnek vagy műszaki ellenőrnek kártérítési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a más feleknek, azaz harmadik feleknek okozott károkkal szemben (szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó kötelezettség).
Az okleveles területrendezési szakértőnek, az okleveles várostervezőnek, az okleves városépítésznek, az okleveles mérnöknek, az okleveles építésznek, az okleveles tájépítésznek és az okleveles kivitelezőnek rendelkeznie kell kártérítési felelősségbiztosítással az olyan károkkal szemben, amelyeket más feleknek, azaz harmadik személyeknek okozhat (szakmai felelősségbiztosítás).
A Szerb Mérnöki Kamara magára vállalhatja az alapvető szakmai felelősségbiztosítást tagjai az okleveles területrendező szakemberek, okleveles várostervezők, okleveles városépítészek, okleveles mérnökök, okleveles építészek okleveles tájépítészek és okleveles kivitelezők nevében. A Szerb Mérnöki Kamara tagjainak szakmai felelősségbiztosítása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy további egyéni vagy egyéb kollektív szakmai felelősségbiztosítással rendelkezzenek.
Az e cikk 1. és 2. bekezdésében szereplő kötelező biztosítással kapcsolatos részletesebb feltételeket az építési ügyekért felelős miniszter határozza meg.

3. Építési terv
123. cikk
Az Építési terv készítésére a létesítmények megépítése és a munkák végrehajtása érdekében kerül sor, ha ezt a műszaki dokumentáció tartalmát részletesebben szabályozó jogszabály előírja.
Az Építési terv az egymással összehangolt tervek összessége, amelyek meghatározzák a létesítmény építését, műszaki, technológiai és hasznosítási jellemzőit, valamint felszereléseit és berendezését, a létesítmény építésére vonatkozó műszaki, technológiai és szervezési megoldásokat, a létesítmény beruházási értékét és a létesítmény karbantartási feltételeit.
Az e cikk 1. bekezdésében hivatkozott tervnek tartalmaznia kell a főtervező nyilatkozatát és a felelős tervezők nyilatkozatait, amelyek megerősítik, hogy a terv a helyszíni feltételekkel, az építési engedéllyel, az építési engedélyezési tervvel, valamint a szakmára vonatkozó szabályokkal összhangban készült.
Az Építési tervet szakaszosan is el lehet készíteni, amely esetben csak azon szakasz munkálatainak elvégzésére kerül sor, amelyre vonatkozólag az Építési tervet az e cikk 3. bekezdésével összhangban jóváhagyták.
Az olyan létesítmények esetében, ahol a tűzvédelemről szóló törvény szerint a műszaki dokumentum engedélyezésére van szükség a használati engedély kibocsátása előtt, meg kell szerezni az építési tervre vonatkozó engedélyt.
Az e cikk 5. bekezdésében hivatkozott engedély megszerzésére egységes eljárás keretében kerül sor, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, vagy az e törvény 133. cikkében szereplő létesítmények esetében 30 napon belül.
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A szennyvízkezelő üzem építésénél az alábbi műszaki dokumentációra van szükség:

4. [bookmark: _Hlk115687176]Előzetes megoldás
c. [bookmark: _Hlk115687890]Helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelem
d. [bookmark: _Hlk115687395]A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelem
A szennyvízkezelő üzem megtervezése során először el kell készíteni az Előzetes megoldást, amely a helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelem benyújtásához szükséges. A tervezési szakaszban be kell nyújtani a környezeti hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelmet is.


5. [bookmark: _Hlk115688693]Építési engedélyezési terv
b. Műszaki ellenőrzés
A helyszíni feltételek megállapítását követően el kell készíteni az Építési engedélyezési tervet, amely alapján meg lehet kapni az Építési engedélyt. Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzés alá tartozik.


E terv szerint a tervezésről és építésről szóló törvény 133. cikkében felsorolt létesítmények megépítésére nem kerül sor, ezért nincs szükség előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítésére. 
111. cikk
Az e törvény 133. cikkében szereplő, az illetékes hatóság, azaz az önálló tartomány által kiállított építési engedéllyel rendelkező és a költségvetési forrásokból finanszírozott létesítmények építésére vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítésének kezdete előtt előzetes munkálatokra kerül sor, amelyek eredményei alapján előzetes megvalósíthatósági tanulmány készül.
Az e törvény 133. cikkében szereplő olyan létesítmények építése esetén, amelyekre vonatkozólag a tervezési dokumentum alapján megállapíthatók a helyszíni feltételek, nem készül az általános tervezéssel kapcsolatos előzetes megvalósíthatósági tanulmány. 

2. Előzetes megoldás

TERVEZÉSRŐL ÉS ÉPÍTÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY
117a. cikk
Az Előzetes megoldás a létesítmény tervezett koncepciójának ismertetése, és a helyszíni feltételek megállapításához szükséges, valamint képezheti a városterv részét is a városi és építészeti területfejlesztés szempontjából, a műszaki dokumentáció tartalmát részletesen szabályozó rendelettel összhangban.
Az Előzetes megoldásban kizárólag a helyszíni feltételek megállapításához szükséges adatoknak kell szerepelniük, azaz a tervezési dokumentumnak való megfelelés meghatározásához szükséges adatoknak, a műszaki megoldások kialakítása nélkül.


a. Zahtev za dobijanje lokacijskih uslova
17a. Helyszíni feltételek
53a. cikk
A Helyszíni feltételek tartalmazzák az összes városi, műszaki és egyéb feltételt és adatot, amelyek az Előzetes terv, az Építési engedélyezési terv és az Építési terv elkészítéséhez szükségesek, és amelyek e törvénnyel összhangban az építési területre vonatkozó feltételeknek megfelelő telekkönyvi parcellára vonatkozóan vannak kiállítva.  
E cikk 1. bekezdése alóli kivételként a helyszíni feltételek több telekkönyvi parcellára is kiállíthatók azzal, hogy a Befektető köteles e parcellákat az e törvényben meghatározottakkal összhangban egyesíteni a Használati engedély kiállítása előtt. 
E cikk 1. bekezdése alóli kivételként hálózati infrastrukturális létesítmények és települési infrastrukturális létesítmények építése esetén a helyszíni feltételek több telekkönyvi parcellára, azaz több telekkönyvi parcella egyes részeire is kiállíthatók azzal, hogy a Befektető köteles e parcellákat az e törvényben meghatározottakkal összhangban egyesíteni a Használati engedély kiállítása előtt. 
Az e törvény 133. cikkében meghatározott, létesítményekre vonatkozó helyszíni feltételeket a városi ügyekért felelős miniszter, az e törvény 134. cikkében meghatározott, létesítményekre vonatkozó helyszíni feltételeket az autonóm tartomány illetékes hatósága állapítja meg.
Az e törvény 133. és 134. cikkében nem meghatározott, létesítményekre vonatkozó helyszíni feltételeket a helyi önkormányzati egység illetékes hatósága állapítja meg.
A helyszíni feltételek kiállítására irányuló kérelemmel együtt be kell nyújtani a jövőbeli létesítményre vagy annak egy részére vonatkozó, a műszaki dokumentáció tartalmát részletesen szabályozó rendelettel összhangban készített Előzetes megoldást (vázlat, rajz, grafikai megjelenítés stb.) is.
A helyszíni feltételektől függően szakaszos építkezést is lehet tervezni.
A Befektető nem köteles arra, hogy a helyszíni feltételek megállapítását kérje, olyan esetekben, ha a munkálatok a beruházás fenntartására vagy akadálymentesítésre irányulnak, nem módosítják a külső megjelenést, nem növelik a funkcionális egységek számát és a létesítmények kapacitását, a falkerítések kiigazítására, javítására vagy megépítésére irányulnak, valamint minden olyan egyéb esetben, ha a munkálatok nem kapcsolódnak a települési infrastruktúrához, azaz nem módosítják az infrastrukturális hálózat meglévő csatlakozási pontjainak kapacitását és működését, kivéve, ha ez a törvény vagy a helyszíni feltételeket szabályozó rendelet másképp nem rendelkezik.
54. cikk
Ha a tervezési dokumentum, azaz annak másolata nem tartalmazza a létesítmények építésére vonatkozó lehetőségeket, korlátozásokat és feltételeket, azaz a települési, közlekedési és egyéb infrastruktúrához való csatlakozás valamennyi feltételét, az illetékes hatóság hivatalból beszerzi ezeket a feltételeket a Kérelmező költségére, anélkül, hogy visszatérítené a kiállítás valós költségeit. A közhatalom gyakorlói kötelesek ezeket a feltételeket biztosítani az illetékes hatóság kérésére, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
A városterv e törvénnyel összhangban történő elfogadásáig a meglévő települési infrastruktúra bővítésére vonatkozó helyszíni feltételek megállapítására a meglévő út vagy egyéb közterület szabályozásának tényleges helyzetével összhangban kerül sor. 
55. cikk
A Helyszíni feltételek tartalmazzák az összes városi, műszaki és egyéb feltételt és adatot, amelyek az Előzetes terv, az Építési engedélyezési terv és az Építési terv elkészítéséhez szükségesek, valamint a következő adatokat:
1) a telekkönyvi parcella száma és területe, kivéve a hálózati infrastrukturális létesítmények és az antennaoszlopok esetében;
2) a tervezési dokumentum neve, pl. tervezési dokumentum és városterv, amely alapján a helyszíni feltételek megállapítására sor került, valamint a parcella helyszínéül szolgáló övezet vagy egység építési szabályai;
3) a települési, közlekedési vagy egyéb infrastruktúrához való csatlakozásra vonatkozó feltételek;
4) a parcellán megtalálható és az építés előtt eltávolítandó létesítményekre vonatkozó adatok;
4a) adatok arra vonatkozólag, hogy a kiállított helyszíni feltételeknek megfelelően a létesítmény építésével vagy a munkálatok teljesítésével kapcsolatban szükséges-e a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó hozzájárulás megszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni, azaz szükséges-e az ilyen vizsgálat készítésének szükségtelenségét kimondó döntés, amelyet az illetékes hatóság egységesített eljáráson keresztül szerez meg a környezetvédelmi ügyekért felelős minisztériumtól;
5) egyéb feltételek az egyes törvényeknek megfelelően.
56. cikk
Az illetékes hatóság az összes szükséges feltételnek és egyéb adatnak a közhatalom gyakorlójától történő beszerzését követő öt munkanapon belül megállapítja a helyszíni feltételeket.
A helyszíni feltételek kézhezvételét követő három napon belül panaszt lehet benyújtani a megállapított helyszíni feltételekkel szemben az illetékes települési vagy városi tanácshoz mint elsőfokon eljáró hatósághoz, és ha a helyszíni feltételeket az illetékes minisztérium vagy az autonóm tartomány illetékes hatósága állította ki, a panaszt az illetékes minisztériumon keresztül a kormány felé lehet benyújtani.
Amennyiben a panasz a közhatalom gyakorlóinak feltételeire is hivatkozik, az e cikk 2. bekezdésében meghatározott illetékes hatósághoz való benyújtás előtt a helyszíni feltételeket megállapító hatóság köteles tisztázás céljából késedelem nélkül benyújtani a panaszt a közhatalom gyakorlóinak.
Az e cikk 3. bekezdésében hivatkozott esetben a közhatalom gyakorlója köteles legkésőbb 15 napon belül, vagy az e törvény 133. cikkében szereplő létesítmények esetén 30 napon belül válaszolni a panaszban tett állításokra, ha azok megalapozatlanok, vagy a kérelemnek vagy a panasznak megfelelően módosítani a feltételeket.
Ha a közhatalom gyakorlója nem jár el a megadott határidőn belül és az e cikk 4. bekezdésében előírt módon, akkor úgy kell tekinteni, hogy egyetért a panaszban szereplő állításokkal, és az e cikk 2. bekezdése szerinti illetékes hatóság a kérelemnek, azaz a panasznak megfelelően módosítja a helyszíni feltételeket, kivéve, ha ez kifejezetten ellentétes a kötelező előírásokkal.
Az e cikk 2. bekezdésében hivatkozott szerv köteles legkésőbb a panasz benyújtásának napjától számított 60 napon belül döntést hozni a panaszról, kivéve az e törvény 133. cikkében szereplő létesítmények esetében, ahol a határidő a panasz benyújtásától számított 90 nap.
Az e cikk 2. bekezdésében hivatkozott végleges közigazgatási aktussal szemben közigazgatási per indítható.
57. cikk
A helyszíni feltételek megállapítására a különleges célú terület tájépítészeti terve és a helyi önkormányzati egység tájépítészeti terve alapján kerül sor a tervben szereplő terület azon részei tekintetében, amelyek esetében nincs előírva városterv készítése.
A helyszíni feltételek megállapítására az általános szabályozási terv alapján kerül sor a terület azon részei tekintetében, amelyek esetében nincs előírva részletes szabályozási terv.
A helyszíni feltételek megállapítására a részletes szabályozási terv alapján kerül sor.
Ha a tervezési dokumentum városterv készítésével számol, vagy ha a Befektető kérésére városterv készül, a helyszíni feltételek megállapítására a tervezési dokumentum és a városterv alapján kerül sor.
Ha azzal a területtel kapcsolatban, ahol a helyszíni feltételek megállapítására irányuló kérelemmel érintett telekkönyvi parcella található, további tervkidolgozás van előírva, és az ilyen tervezési dokumentum elfogadására nem került sor az e törvény 27. cikkének 6. bekezdésében meghatározott időn belül, a helyszíni feltételek megállítására a parcellázásra, kialakításra és építésre vonatkozó általános szabályokról szóló, törvényeknél alacsonyabb szintű jogi aktus, valamint a szabályozás elemeit tartalmazó, meglévő tervezési dokumentum alapján kerül sor.
Az e cikk 5. bekezdésében meghatározott helyszíni feltételek a következőket foglalják magukban: a létesítmény besorolása és célja, a létesítmény helyszíne a szabályozott hálózatokhoz képest, a parcella megengedett beépítési aránya, a létesítmény engedélyezett magassága, a létesítmény bruttó építési területe, a parcella megközelítésének feltételei és módja, valamint a parkoló járművek számára biztosított tér.
A helyszíni feltételek a kiállítástól számított két évig vagy az e feltételekkel összhangban kiállított építési engedély lejáratáig érvényesek, arra a telekkönyvi parcellára vonatkozólag, amellyel kapcsolatban a kérelmet benyújtották.
Szakaszos építkezés esetén a helyszíni feltételek az e feltételekkel összhangban az utolsó szakaszra kiállított építési engedély lejáratáig érvényesek.
A kérelmező az egyes tervezési feltételek, pl. a létesítmény infrastrukturális hálózathoz való csatlakozásának módosítására irányuló kérelmet nyújthat be, amely esetben a helyszíni feltételek módosulnak.
A közhatalom gyakorlói által benyújtott feltételek nem lehetnek ellentétesek a helyszíni feltételek kiállításának alapjául szolgáló tervezési dokumentumban szereplő feltételekkel, és nem módosíthatják a meghatározott várostervezési paramétereket.
Ha a közhatalom gyakorlója az e cikk 10. bekezdésével ellentétes módon jár el, az illetékes hatóság kizárólag a várostervezési feltételekkel és az érvényes tervezési dokumentumban szereplő egyéb paraméterekkel összhangban lévő helyszíni feltételeket állapít meg.
Ha a helyszíni feltételek kiállítását követően a közhatalom gyakorlóinak valamelyike módosítja azokat a feltételeket, amelyek a kiállított helyszíni feltételek szerves részét képezik, ő felelős a Befektetőnek okozott kárért, amely az eredetileg kiállított helyszíni feltételek alapján végzett vállalkozási tevékenységekből ered.



c. A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelem 
d. A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
1. A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntés
8. cikk
Annak a tervnek a birtokosa, amely esetében hatásvizsgálatra lehet szükség, a hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó döntésre irányuló kérelmet (a továbbiakban „a hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó kérelem”) nyújt be az illetékes hatóságnak.
A hatásvizsgálat szükségességére vonatkozó kérelem benyújtására az előírt formanyomtatványon kerül sor, és a következőket tartalmazza:
1) a terv birtokosára vonatkozó adatok;
2) a helyszín leírása;
3) a terv jellemzőinek leírása;
4) a figyelembe vett főbb alternatívák ismertetése;
5) az esetlegesen érintett környezeti tényezők leírása;
6) a terv környezetre gyakorolt, esetleges, jelentős káros hatásainak leírása;
7) a jelentős káros hatásainak megelőzésére, csökkentésére és elhárítására irányuló intézkedések leírása;
8) egyéb adatok és információk az illetékes hatóság kérése szerint.
A következő dokumentációt kell csatolni az e cikk 2. bekezdésében meghatározott kérelemhez:
1) a városterv vagy a jóváhagyott várostervezési dokumentum, azaz egy évnél nem régebbi, városi feltételekről szóló jogi aktus kivonata;
2) előzetes megoldás vagy előzetes terv, illetve az előzetes terv kivonata;
3) a mikro- és makrohelyszínek grafikai megjelenítése;
4) más illetékes hatóságok és szervezetek által speciális jogszabályok alapján kiállított feltételek és engedélyek;
5) a köztársasági közigazgatási díj befizetéséről szóló igazolás;
6) egyéb bizonyítékok az illetékes hatóság kérése szerint.
Kivételként az érvényes várostervből vagy más megfelelő városi dokumentumból származó kivonat benyújtására nem kerül sor, ha a tervezett tevékenységre egy megváltozott célú, meglévő épületben kerül sor, és ha a terv birtokosa a cél megváltozásáról szóló, az építési engedély kiállításáért felelős hatóság által jóváhagyott értesítést nyújt be.
A környezetvédelmi ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban a „miniszter”) előírja a hatásvizsgálatra irányuló kérelem részletesebb tartalmát.

RENDELET A KÖTELEZŐ KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATTAL ÉRINTETT TERVEK JEGYZÉKÉRŐL ÉS A KÉRELEM ESETÉN ELVÉGEZHETŐ KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATTAL ÉRINTETT TERVEK JEGYZÉKÉRŐL
I. JEGYZÉK – Kötelező környezeti hatásvizsgálattal érintett tervek
13. Szennyvízkezelő üzemek több mint 100 000 lakosú településeken.

4. Építési engedélyezési terv
118a. cikk
Az építési engedélyre vonatkozó döntés meghozatala céljából építési engedélyezési terv készítésére kerül sor a műszaki dokumentáció tartalmát szabályozó, törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályban rögzítettek szerint.
Az építési engedélyezési terv ismerteti a helyszíni feltételek megállapításának alapjául szolgáló Előzetes megoldásban meghatározott létesítmény tervezett koncepcióját, és az Előzetes megoldástól való eltérések is lehetségesek a műszaki dokumentáció tartalmát szabályozó rendelettel összhangban.
Az e cikk 1. bekezdésében hivatkozott tervnek tartalmaznia kell a főtervező, a felelős tervező és a műszaki ellenőrzést végző személy nyilatkozatát, amely megerősíti, hogy a terv elkészítésére a helyszíni feltételek, a vonatkozó rendeletek és a szakma szabályai szerint került sor.
Olyan létesítmények esetében, ahol a tűzvédelemről szóló jogszabály fő tűzvédelmi terv készítését és a projekt végrehajtás céljából történő jóváhagyását írja elő, tűzvédelmi tanulmányt kell csatolni az építési engedélyezési tervhez.
A tűzvédelmi tanulmány készítését olyan személy végzi, aki rendelkezik a tűzvédelemre vonatkozó rendeleteknek megfelelően kiállított engedéllyel.

a. Műszaki ellenőrzés
129. cikk
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzés alá tartozik.
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzését vállalat, azaz bármilyen egyéb jogi személy vagy vállalkozás (vagy a különböző szakmai területeken jártas több jogi személy vagy vállalkozás) végezheti, amelyek szerepelnek a vállalkozások megfelelő nyilvántartásban, és amelyek rendelkeznek a – Befektető által az e törvényben foglaltaknak megfelelően meghatározott – ilyen típusú létesítmények vagy létesítményrészek esetén alkalmazandó tervezési követelményeknek való megfelelésről szóló döntéssel.
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzését nem végezheti a tervet készítő felelős tervező, azaz akit tervet készítő vállalat vagy a Befektető vállalat foglalkoztat.
Az Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzése különösen a következők ellenőrzését foglalja magában: a helyszíni feltételekben, a törvényben és más jogszabályokban, a műszaki normákban, szabványokban és minőségi normákban foglalt valamennyi feltételnek és szabálynak való megfelelés, valamint a műszaki dokumentáció valamennyi részének egymásnak való kölcsönös megfelelése; a tervnek a korábbi tanulmányok (korábbi munkálatok) eredményeinek való megfelelése, a létesítmény alapjaira vonatkozó megfelelő alapok értékelése; a létesítmény műszaki és technológiai megoldásai, valamint a létesítmény építésére vonatkozó megoldások megfelelőségének és pontosságának ellenőrzése; stabilitás és biztonság; a tervezett építkezési termékek racionalitása; a környezetre és a környező létesítményekre gyakorolt hatás.
Az olyan létesítmények építésére vonatkozó Építési engedélyezési terv műszaki ellenőrzése, amelyek esetében az illetékes minisztérium vagy az autonóm tartomány állít ki építési engedélyt, magában foglalja a vizsgálóbizottság jelentésében szereplő intézkedéseknek való megfelelés ellenőrzését.
Az elvégzett műszaki ellenőrzésről jelentés készül, amelyet a megfelelő engedélyekkel rendelkező felelős tervezők írnak alá, akik a terv egyes részeire vonatkozó műszaki ellenőrzést végezték, és a végleges jelentést az e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogi személy vagy vállalkozó képviselője írja alá.
A műszaki ellenőrzés költségeit a Befektető viseli.
A más országok előírásai szerint készített Építési engedélyezési tervet műszaki ellenőrzésnek kell alávetni, amely során ellenőrizni kell az adott dokumentáció e törvénynek és más rendeleteknek, szabványoknak, műszaki normáknak és minőségi normáknak való megfelelését.
Az e cikk 8. bekezdésében szereplő Építési engedélyezési tervet le kell fordítani szerb nyelvre.
Az e törvény 118. cikkének 2. bekezdésében meghatározott, hálózati infrastrukturális létesítmények átépítésére vonatkozó Előzetes tervet ugyanolyan feltételek szerint kell műszaki ellenőrzés alá vonni, mint az Építési engedélyezési tervet.

129a. cikk
A tervezési dokumentumok elkészítését, valamint a műszaki dokumentáció elkészítését és ellenőrzését végző jogi személynek vagy vállalkozónak, azaz a vállalkozónak, szakértő felügyelőnek vagy műszaki ellenőrnek kártérítési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a más feleknek, azaz harmadik feleknek okozott károkkal szemben (szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó kötelezettség).
Az okleveles területrendezési szakértőnek, az okleveles várostervezőnek, az okleves városépítésznek, az okleveles mérnöknek, az okleveles építésznek, az okleveles tájépítésznek és az okleveles kivitelezőnek rendelkeznie kell kártérítési felelősségbiztosítással az olyan károkkal szemben, amelyeket más feleknek, azaz harmadik személyeknek okozhat (szakmai felelősségbiztosítás).
A Szerb Mérnöki Kamara magára vállalhatja az alapvető szakmai felelősségbiztosítást tagjai az okleveles területrendező szakemberek, okleveles várostervezők, okleveles városépítészek, okleveles mérnökök, okleveles építészek okleveles tájépítészek és okleveles kivitelezők nevében. A Szerb Mérnöki Kamara tagjainak szakmai felelősségbiztosítása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy további egyéni vagy egyéb kollektív szakmai felelősségbiztosítással rendelkezzenek.
Az e cikk 1. és 2. bekezdésében szereplő kötelező biztosítással kapcsolatos részletesebb feltételeket az építési ügyekért felelős miniszter határozza meg.
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