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A palyazati kiiras el6zménye, hatalya

A Kilgazdasagi és Kilugyminisztérium - 6sszhangban a magyar Kormény nemzetkozi
fejlesztési egytittmtikodési torekvéseivel, a 2020-2025 kozotti id6szakra vonatkozé
Nemzetkozi Fejlesztési Egytittmtikodési Stratégiaval, valamint a 2018. februar 9-i magyar-
szerb kormanyzati cstics alkalméval aldirdsra kertilt kétoldalt gazdasagi és technikai
segitségnyujtasrol sz6l6 megallapodédsban foglaltakkal - egy atfogd fejlesztési programot
kezdeményezett annak érdekében, hogy hozzdjaruljon a Szerb Koztarsasdg fenntarthato
fejlédéséhez és felzarkoztatasahoz.

A Magyarorszag és a Szerb Koztarsasag kozott a 2018. februdr 9-i kormanyzati cstcs
alkalmaval aldirdsra kertilt kétoldalt gazdasdgi és technikai segitségnyujtasrol sz6lo
megallapodas végrehajtdsaval kapcsolatos 2019. évben felmertil6 feladatokrol és koltségekrdl,
tovabba jelen egyuttmiikodés nyugat-balkani régi6 tobbi orszdgara torténd
kiterjeszthet6ségének modjarol szol6é 1105/2019. (III. 11.) Korm. hatéarozat (a tovabbiakban:
Korméanyhatédrozat) 1. pontjdban a Kormany egyetértett azzal, hogy a hazai véallalkozasok
nyugat-balkani infrastrukturalis beruhazasokban val6 szerepvallalasanak fokozasa érdekében
tett els6 1épésként el kell inditani a Magyarorszag és a Szerb Koztarsasag kozott a 2018. februar
9-i kormdanyzati cstcs alkalmdval aldirdsra és a Magyarorszag Kormédnya és a Szerb
Koztarsasag Kormanya kozotti gazdasdgi és technikai egyiittmiikodési megallapodas
kihirdetésérol sz6l6 40/2018. (IIL. 13.) Korm. rendelettel (a tovdbbiakban: Kormanyrendelet)
kihirdetésre kertilt kétoldalt megéllapodas (a tovabbiakban: Megallapodas) végrehajtasat.

A Kormanyhatarozat 2. pontja felhivta a kiilgazdasagi és kiiltigyminisztert, hogy intézkedjen
a Megallapodas végrehajtdsanak koordinacidjat és szakmai tobbletfeladatainak lebonyolitasat
ellaté szervezet kijelolésérsl. Ez alapjan - a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ugynokség
Nonprofit Zartkortien Mtikodé Részvénytarsasag és a Kozép-eurdpai Gazdasagfejlesztési
Haélozat Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasag feladatainak meghatarozasarol, valamint a
Digitdlis Jolét Program végrehajtdsdval Osszefliggé egyes feladatokrél, valamint a
Korményzati Informatikai Fejlesztési Ugynokségrol szolo 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
modositasarol szol6 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet médositasardl sz6l6 163/2018. (IX. 10.)
Korm. rendelet 1/B. §-a alapjan - a Megallapodés végrehajtasa érdekében létrehozésra kertil6
tamogatési eszkoz lebonyolité szerveként a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ugynokség
Nonprofit Zartkortien Mitkods Részvénytarsasag (a tovabbiakban: Tédmogatd) kertilt
kijelolésre.

Tamogato6 a jelen Tamogatési felhivést és szabalyzatot (a tovabbiakban: Szabalyzat) azzal a
céllal teszi kozzé, hogy beszerezze azt a szaktudast, amely a jelen felhivas alapjaul szolgalo
infrastrukturdlis projekt teljes korti el6készitéséhez sziikséges. A jelen felhivas keretében
legfeljebb 250.000.000 forint timogatési forras elérheto.

A Magyar-szerb technikai segitségnyujtasi program (a tovabbiakban: Program) pénziigyi
forrdsa a Magyarorszag 2019. évi kozponti koltségvetésérsl szolo 2018. évi L. torvény 1.
melléklet XVIII. Kiilgazdasagi és Killigyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésii
eldiranyzatok cim, 1. Célel6iranyzatok alcim, 23. A magyar-szerb kétoldala gazdaségi és
technikai segitségnyujtasrol sz6l6 megallapodds végrehajtasat célz6 tdmogatasi eszkoz
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jogcimcsoport (AHT-azonosité: 379195) megnevezésti fejezeti kezelésti elSiranyzat terhére
rendelkezésre all.

A fentieknek megfeleléen Tamogaté a Megéllapodas megvaldsitasa érdekében az
allamhéztartasrol sz6lo torvény végrehajtasarol szol6é 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Avr.) értelmében - a jelen kiirasban foglaltakkal 6sszhangban - pélyézatot
hirdet.

A pélyazati felhivas referenciaszama: HUSRB-2022-02.

Jogszabélyvaltozas esetén, illetve egyéb indokolt esetben a Szabélyzatban foglaltak
modosulhatnak, amit a Tamogat6 a Szabalyzattal azonos médon kozzétesz.

A Témogat6 fenntartja a jogot, hogy a tdimogatéi dontést kovetéen - amennyiben a palyazati
célra rendelkezésre all6 keretosszeget barmely okbél kifolydlag nem &llt médjaban teljes
kortien lekotni -, tovabbi beadasi hatarid6t és/vagy feltételeket hatarozzon meg egy tovabbi
pélyazati felhivas és szabalyzat keretében.

Amennyiben a rendelkezésre all6 koltségvetési el6irdnyzat a palyazatok benyjtasi hataridejét
megel6z6en megszlinik, vagy ennek veszélye fenndll, a palyazatok benyujtasara, illetve a mar
benyujtott palyazatok elbiralaséra és tovabbi kezelésére vonatkozo6 lehetSséget a Tamogato
kizarhatja. A Tamogat6 a kizarasr6l a palyazati felhivas kozzétételének modjaval azonos
moédon kozleményt tesz kozzé. A Tamogatod ezekben az esetekben nem koteles a palyazoknak
megtériteni a palyazasbol, illetve a palyazat visszavondsabdl, tovabba a tdmogatési szerz6dés
megkotésének esetleges elmaradasabol eredé barminemt koltségét, karat, és a palyazok a
palyazat benyujtasdval kifejezetten lemondanak a Tamogatéval szembeni barminemd,
palyazassal - illetve els6sorban annak visszavondsdval, valamint a tamogatasi szerz6dés
megkotésének elmaradasaval dsszeftiggd - els6sorban kartéritési - igényiik érvényesitésérdl.

Jelen Szabélyzat meghatarozza a tamogatas mértékét, intenzitasat, rendeltetését, a palyazatra
jogosultak és az elszamolhat6 koltségek korét, a kotelezéen benydjtandé dokumentaciét, a
palyazat benyujtasanak modjat, a timogatas odaitélésének altalanos kritériumait és egyéb, a
palyazathoz kapcsol6dé kérdéseket.

Jelen felhivas sszhangban all a nemzetkozi fejlesztési egytittmiikodésrsl és a nemzetkozi
humanitarius segitségnyujtasrol sz616 2014. évi XC. torvénnyel.

1. A palyazati kiiras célja

Jelen felhivas célja Magyarorszag technikai segitségnytjtasa, azaz teljes kort projekt-
el6készitési szolgéltatdasok megfinanszirozdsa. A projekt keretében megval6sul Lebane, Sivac
(Kula), Kovacica, Debeljaca, Raca, Sijarinska Banja, Medvedja, Sid, Coka, Brzece (Brus).
teleptilések szennyvizcsatorna és szennyviztisztité telep rekonstrukciéjanak és épitésének
eldfeltételéiil szolgalé miiszaki, pénziigyi és jogi dokumentacio kidolgozasa szerb és
magyar nyelven a nyertes palyazé altal a FIDIC Piros Konyv feltételei szerint részekre
torténd palyazatok benytujtasanak lehetGgségével.

A jelen felhivas jogalapjaul szolgalé6 Megallapodas egyik f6 célja a kdrnyezeti szennyezésnek
fokozottan kitett szerbiai térségek EU-konform moédon torténd fejlesztése, felkészitése az EU
kornyezetvédelmi fejezet feltételrendszerének valé megtelelésre.
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A Megallapodds végrehajtasat a magyarorszagi és szerbiai tagokbol allo Iranyité Testtilet
feltigyeli, melynek titkarsagi feladatait, tovabba a tdmogatasi program iranyité hatésagi
szerepkorét a Korméanyhatarozatban foglaltak értelmében a Tamogaté latja el. Az Iranyito
Testtilet dontott a jelen felhivas targydban szerepl6 projektek el6készitésérol, ezzel a Tamogato
feladatava vélt a felhivas meghirdetése és a program magyar oldali lebonyolitasa.

2. A palyazoék kore, kizaré okok
A. A tdmogatds igénybevételére jogosultak kore

Jelen felhivas keretében pélyazat benydujtasdra jogi személyiséggel rendelkezd gazdaséagi
tarsasagok jogosultak.

A pélyazat benyujtasara konzorciumi formaban is lehet6ség van.
B. A tdmogatds igénybevételére vonatkozé dltaldnos szabdlyok

Az alabbi altalanos szabalyok betartdsa kotelez6 minden palyazat esetén:
1) egy palyazo egy palyazat benyujtasara jogosult;
2) apalyazonak palyézati dijat nem kell fizetnie;
3) a palyazat célja és a megvaldsitds helye a palydzat benyujtasit kovetGen nem
modosithato.

Kizérdlag az a palyazo jogosult tdimogatés igénybevételére, aki:
1) amegjelolt hataridén beliil a palyazashoz sziikséges kovetelményeknek eleget tesz;

) nyilatkozik az Avr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakrol;
3) hozzjarul a tamogatés targyanak, id6pontjanak nyilvanossagra hozataldhoz;

) hozzéjarul az informaciés onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szol6
2011. évi CXII. torvény alapjan pélyazataban felttintetett adatainak kezeléséhez,
valamint adatainak monitoring tevékenységhez torténé felhasznaldsahoz.

N

B

C. Kizaro okok

Nem részestilhet timogatasban az a palyazo, aki:

1) a korabban nyujtott 4llami, vagy eurdpai uniés tdmogatasokkal az elSirt hataridére
nem szamolt el;

2) valamely kordbbi allami vagy eurdpai unios forrdsboél tamogatott palyazati program
megvaldsitadsa sordn, illetve a miikodtetés alatt engedély nélkiil eltért a tamogatasi
szerz6désben foglaltaktol;

3) adossagrendezési eljaras alatt 4ll;

4) kordbban a Tamogatéval vagy annak jogelédjével valdtlan, megtévesztésre alkalmas
adatokat kozolt a tAmogatas felhasznalasaval kapcsolatban;

5) joger6s végzéssel elrendelt felszdmolasi, cs6d-, végelszdmolasi vagy egyéb - a
megsziintetésére irdnyuld, jogszabdlyban meghatarozott - eljaras alatt &ll, kulon
torvény szerinti addssdgrendezési eljaras alatt all, illetve a szervezet hatdsagi
nyilvantartasbol valo torlési eljaras alatt all;

6) kordbban megitélt tAmogatasar6l szolé beszamoldjat a pélyaztatd visszautasitotta,
vagy lejart esedékességli, elszamolatlan vagy visszafizetetlen kintlévésége van vele
szemben;
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7) vele szemben a kozpénzekbdl nytjtott tdmogatasok atlathatésagarol szoldé 2007. évi
CLXXXIL. torvény (a tovdbbiakban: Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt
Osszeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség 4ll
fenn és ezen koriilmény kozzétételét a Knyt. szerinti hataridében nem kezdeményezte;

8) atamogatasi dontés tartalmat érdemben befolydsol6 valétlan, hamis vagy megtévesztd
adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

9) nem felel meg az dllamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban:
Aht.) 48/B. §-a, illetve az 50. § (1)-(4) bekezdése szerinti kovetelményeknek, igy
kiilonosen az osszeférhetetlenségi okok fennélldsa, tovabba az esedékessé valt, meg
nem fizetett, az Aht. 50. § (4) bekezdésben részletezett koztartozasa esetén;

10) az Avr.-ben vagy egyéb jogszabalyban a tdmogatéi okirat megkotésének vagy a
Tamogatasi Szerz6dés megkotésének feltételeként meghatarozott nyilatkozatokat nem
teszi meg, dokumentumokat nem nydjtja be, vagy a megtett nyilatkozatat visszavonja.

Nem tdmogathat6 az a palyazat, amelynek megvaldsitdsa, illetve a megvaldsitds modja vagy
eredménye:
1) bilincselekménynek vagy blincselekmény elkovetésére valé felhivasnak mindsiil;
2) alapvet6 emberi vagy alkotményos jogot sért;
3) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és mas kisebbségek, valamint mis nemzetek
méltésaganak és a tarsadalom mas alapvetd érdekeinek sérelmével jar, igy kiilonosen
a kozrendbe, a kozerkolcsbe, a csaldd és a kiskortak védelmének kovetelményébe
utkozik.

Az ukrajnai helyzetet destabilizal6 orosz intézkedések miatt hozott korlatozo intézkedésekrol
sz0l6 833/2014/EU tandcsi rendelet (a tovabbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c)
pontjaban el6irtakra figyelemmel nem részestilhet timogatasban az a palyazo:
a) orosz &llampolgar, vagy oroszorszagi lakoéhely(i/székhelyli természetes vagy jogi
személy, szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tobb mint 50 %-
aval kozvetlentil vagy kozvetve az a) pontban emlitett valamely szervezet rendelkezik;
vagy
¢) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban
emlitett valamely szervezet nevében vagy irdnyitasa szerint jar el.

3. Arendelkezésre all6 forras
A. Azigényelhetd tamogatds 6sszege

A maximdlisan igényelhet6 vissza nem téritendé koltségvetési tdmogatas Osszege
onkormanyzati telepiilésenként:

Onkormanyzat Tarr;::)?;\ tas
Raca 105 000 000
Kovacica 75 000 000
Debeljaca 105 000 000
Lebane 135 000 000
Sivac- (Kula) 145 000 000
Sid 145 000 000
Medveda 30 000 000
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Sijarinska banja 65 000 000
Brzeée( Brus) 25 000 000
Coka 20 000 000

Jelen felhivas nem koveteli meg sajat forras rendelkezésre allasat.
B. Az igényelhetd tamogatds formdja

A tdmogatas tipusa: vissza nem téritend6 koltségvetési tamogatas, legfeljebb a rendelkezésre
allo forras erejéig.

Elszdmolhato koltségek kozott azon koltségek tervezhetSk, amelyek a projekt tamogathaté
tevékenységeihez kapcsolodnak, szerepelnek a Szabalyzatban rogzitett elszamolhat6
koltségek kozott és megfelelnek az altalanos elszamolhat6sagi feltételeknek.

A projekt nem elszamolhat6 koltségeinek a tdmogathaté tevékenységekhez kapcsol6do, nem
elszamolhato koltségek vagy a nem tamogathat6 tevékenységek koltségei mindstilnek. A nem
elszamolhaté koltségek részei a projekt Osszkoltségének, azonban nem részei a projekt
elszamolhato6 koltségeinek.

A nyertes palyazonak a projekt nem elszamolhaté koltségeit sajat forrasbol sziikséges
fedeznie.

A tdmogatas modja: utéfinanszirozés, vagy a palyazo részletesen indokolt irasbeli kérelmére
a Tamogato6 az elnyert tamogatas 50%-aig el6leget biztosithat.

A benydijtott palyazat mellékletét képezi - az Avr. 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a
koltségvetési tdmogatasbol megvaldsitani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
részletes bemutatasat tartalmazo koltségterv.

Kizarélag a megkotott tdimogatasi szerz6désben rogzitett, a megval6sitasi idStartam alatt, a
projekt megvaldsitasa érdekében felmertilt, igazoltan e célra forditott, és a palyazat
mellékleteként benyujtott koltségtervben szerepls, a tadmogatasi Osszeg elszdmoldsi
véghatdridejéig kidllitott bizonylatokkal alatdmasztott és pénziigyileg teljesitett kiaddsok
szamolhatok el.

A fentebb emlitett, a nyertes palyazé részletesen indokolt irasbeli kérelmének elfogadasa
esetén a Tamogato a megitélt timogatas 50%-at el6leg formajdban egy 0sszegben folyédsithatja
az Avr. 87. § (1) bekezdésének megfelelGen.

A palyazoé sikeres palyazat esetén koteles a tdimogatas igénybevételének jogossagat igazolo
bizonylatait elkiilonitetten kezelni és nyilvantartani, valamint azoknak a konyvvitelben
torténoé elkiilonitése és egyértelmii azonositdsa is sziikséges. A palyazo sikeres palyéazat esetén
koteles a Tamogato szamara barmikor betekintést biztositani vonatkoz6 konyveibe. A palyazé
sikeres palyéazat esetén koteles tovdbba az arra jogosult szervek, hatésdgok ellendrzése esetén
veliik egytttmiikodni, az altaluk kért, illetve az el6irt adatszolgaltatidsnak eleget tenni,
biztositani az ellen6rzés eredményes, akadalymentes lefolytatasat.
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A palyazo sikeres pélyazat esetén koteles hozzajarulni a tdmogatdsi jogviszonnyal
Osszeftiggésben keletkezett, tdmogatdssal kapcsolatos relevans adatoknak a kozfeladatot
ellaté szerv honlapjan és a Magyar Allamkincstir monitoring rendszerében torténd
kozzétételéhez.

A Tamogat6 fenntartja a jogot arra, hogy a pélyazé altal igényelt 6sszegnél kisebb 6sszegii
koltségvetési timogatast itéljen meg.

A tervezett intézkedés nem mindsiil az Eurdpai Unié miikodésérodl szol6 szerzédés 107. cikk
(1) bekezdése hatdlya ald tartoz6 allami tamogatasnak, tekintettel arra, hogy a projektek
kivitelezésére kivéalasztandé kedvezményezettek nem részesiilnek piacon meg nem
szerezhet6 gazdasagi el6nyben.

5 A palyazat benyujtasaval kapcsolatos mitiszaki és tartalmi kévetelmények

A nyertes palyazo a telepiilési szennyvizcsatorna és szennyviztisztito telep rekonstrukcié és
épités infrastrukturalis projekt teljes korti - miiszaki, pénziigyi és jogi - el6készitését végzi el
legfeljebb 12 honap elvért atfutasi idével annak érdekében, hogy az altala el6éllitott
dokumentacié alapjan a Szerb Koztarsasag tertiletén megvalésitando projektek kivitelezési
szakasza megkezdhet6 legyen.

Jelen felhivas f6 célja az elGkészitési és részleges tervezési szakaszhoz kapcsol6do
megval6sithatosagi tanulméanyok elkészitése.

A. A nyertes pdlydzo dltal el6készitendd infrastrukturdlis projekt tartalma
51.  Telepiilési szennyvizcsatorna épités és rekonstrukcié miszaki tartalma

5.1.1. Lebane

A projekt tirgya Lebane (Cenovac) telepiilés teriiletén 1évé csatornarendszer és
szennyviztisztit6  telep mifiszaki tervdokumentacidjanak és  megvalosithatésagi
tanulmanyénak kidolgozaséara.

Szennyvizcsatorna halézat

Meglév6 szennyvizcsatorna hdélézattal Lebane véaros és a hozza tartozd ipari teriilet
rendelkezik, 6sszesen mintegy 16 km hossztsagban, tobb kifolyéval a Jablanica foly6ba. A bal
és a jobb parton két csatornarendszer lett kialakitva, melyeket a késGbbiekben 6sszekotni
terveznek és egy kozos gytjtévezetéken elvezetni a kiépitend6 szennyviztisztito telepre.

A szennyviz tisztitdsa a befogad6ba val6 bevezetés el6tt nem valdsult meg, igy a Jablanica és
a Sumanska folyok vizfolyasai ttlzottan szennyezettek és mads célokra (allattartas,
veteményeskertek ontozése stb.) hasznalhatatlanok.

A Lebane mellett mas telepiiléseken Krivaca, Sumane, Bognjace, Cenovac és Pertate is van
részben kiépitett csatornahalézat, azonban a csatornahalézat nagyon rosszul kivitelezett és a
szennyviz mellett nagy szazalékban fogadja a csapadék- és a talajvizeket is.

A tobbi kornyez6 vidéki telepiiléseken nincs csatorndzas.

A tervezési feladatként Bosnjace, Veliko Vojlovce, Donje Vranovce, Zdeglovo, Konjino,
Krivaca, Lebane, Lugare, Malo Vojlovce, Pertate, Togocevce, Cenovac, Cekavica és Sumane
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teleptilések Osszes szennyvizét egy kozos gytjtévezetékkel az 1), kozos tisztitotelepre kell
vezetni.

Lebane, Sumane és Krivaca csatornahal6zata harom f6 gytjtst foglal magaba a Jablanica folyé
bal és jobb partja mentén, valamint a Sumanka foly6 jobb partja mentén, amelyek beolvadnak
a fégytijtébe, és a meglévs mikro-helyhez vezetnek. Zdeglovo, Konjino, Lugare, Veliko
Vojlovce, Donje Vranovce, Malo Vojlovce, Bosnjace, Cekavica, Pertate, Togocevce és Cenovac
teleptilések csatornahdlézata magaban foglalja a csatornahalézat rekonstrukcidjat és
kiépitését, valamint a f6gyijt6hoz és vezetékhez valo csatlakozédsukat. a tisztitom meglévé
mikrolokaci6jdhoz, amely Cenovac kozségben talalhats. A domb- és hegyvidék tobbi
kisteleptilése kisebb szennyviztisztit6 telepeket hasznal, amelyek a domborzati elrendezéstsl
figgen a falu egészére vagy a vidéki teleptilés egy részére alkalmasak. Az allattenyésztéssel
foglalkoz6 haztartasok hasznalt vizét szennyvizbe (betongodrok) gytjtik, ahonnan az tilepitett
szerves tragyat a mezégazdasagi tertiletekre juttatjak el. A talfoly6 szennyvizet a csatorndba
kell behozni (ahol megépitették), ellenkez6 esetben tisztitasra kertil.

A csatornazasi infrastruktira-rendszer megujitdsanak és javitdsanak programjan beliil meg
kell hatarozni a csatorndzasi rendszer Osszes meglévs létesitményének allapotét, és
egyértelm(i javaslatokat, irdnymutatdsokat kell adni a tovébbi fejlesztésre (rehabilitacio,
rekonstrukcid, épités).

A Lebane- Cenovac csatornahalézatra csatlakozé telepiilések lakossagszama

Csatornahélézati
rendszer Lakossdg szama

2002. év 2011. év 2020. év *
Lebane Kozség 19773 18320 18420
Telepiilések
Bosnjace 1629 1550 1500
Veliko Vojlovce 358 307 300
Donje Vranovce 331 277 270
Zdeglovo 695 634 625
Konjino 913 806 800
Krivaca 414 671 650
Lebane 10004 9272 9500
Lugare 389 341 320
Malo Vojlovce 208 192 180
Pertate 1559 1312 1350
Togocevce 828 698 700
Cenovac 423 395 400
Cekavica 507 471 450
Sumane 1515 1394 1375

*A lakossagi létszam a helyi onkorményzattél kapott adatok szerint

A kovetkez6 tablazat bemutatja a Lakos egyenérték (LE) szerint teleptiléseként a lakossag és
az ipari szennyezd6k azaz az ipari tizemekbdl szdrmaz6 szennyvizek varhaté mennyiségét. Az
attekintést teleptiléseként a 2025-6s, 2030-as és 2040-es id6szelvényekre adjuk.
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A LE-kénti csatornahaldzatra torténd becsiilt racsatlakozottsag (LE)

Telepiilések 2025 2030 2040
1.Bosnjace

lakossagi 959 1192 1500
ipari 21 252 320
Osszesen 980 1444 1820
2.Veliko Vojlovce

lakosséag 0 180 270
ipar 0 0 0
Osszesen: 0 180 270
3.Donje Vranovce

lakossag 0 162 243
ipar 0 0 0
Osszesen: 0 162 243
4.7deglovo

lakosség 423 560 750
ipar 200 300 600
Osszesen: 623 860 1350
5.Konjino

lakosség 520 640 800
ipar 0 0 0
Osszesen: 520 640 800
6.Krivaca

lakossag 423 520 650
ipar 0 0 0
Osszesen: 423 520 650
7.Lebane

lakosséag 6500 8400 11000
ipar 500 1650 2400
Osszesen: 7000 10050 13400
8.Lugare

lakosséag 208 256 320
ipar 50 100 150
Osszesen: 258 356 470
9.Malo Vojlovce

lakossag 0 108 162
ipar 0 0 0
Osszesen: 0 108 162
10.Pertate

lakosséag 910 1160 1450
ipar 100 200 300
Osszesen: 1010 1360 1750
11.Togocevce

lakossag 0 420 630
ipar 0 0 0
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Osszesen: 0 420 630
12.Cenovac

lakosséag 260 320 400
ipar 50 100 150
Osszesen: 310 420 550
13.Cekavica

lakosséag 0 270 405
ipar 0 0 0
Osszesen: 0 270 405
14.Sumane

lakosség 878 1060 1300
ipar 100 150 200
Osszesen: 978 1210 1500
MINDOSSZESEN 12100 18000 24000

Megjegyzés: A vérosi tipust teleptilés Lebane, a kuilvarosi tipusu (vegyes tipust) teleptilések
pedig a Bognjace, Zdeglovo, Pertate, Cenovac és Sumane. A tobbi telepiilés falu jellegével bir.

A projekt targyat képez6 csatornahalézat teljes hossza nem haladhatja meg a 36 km-t.
Tekintettel arra, hogy a targytertilet teriiletén a csatornahalézat rendkiviil rossz allapotban
van, sziikséges a csatornahdalézat jelenlegi allapotdnak &tfogd elemzése az ElGtervben,
valamint a csatornahélézat rekonstrukcidjdnak és kiépitésének prioritasainak meghatarozasa.

A csatornarendszer fejlesztésének fontos kritériumai, amelyek a kérdéses projekt
szempontjabol relevansak:

- Maximalizalja a fogyasztok lefedettségét és az rakotéseket

- A hélozat hidraulikai jellemz6inek javitasa

- Leromlott, sértilt, por6ézus csdvek rekonstrukcidja

- Kilon szennyvizelvezet6 rendszer kialakitdsa

- A szennyviztisztité telepre széllitott hasznalt viz hidraulikai biztonsdganak

novelése
- A talajviz és a légkori viz bedramlasdnak csokkentése

A halézat elemzéséhez sziikséges egy geoinformdcids adatbazis (GIS) létrehozasa a
csatornahalézat és létesitmények jelenlegi dllapotarol, amely tartalmazza:

e 4bréazolt vezetékhédlozat és létesitmények az utcdkon tér- és attribatum adatokkal
(atmérd, hossz, cs6vezeték épitési anyag és év, rendszer tipusa, domborzati magassag
és aljzat magassaga, létesitmény koordinatdi, szivattyatelep jellemz6i,
mérSberendezések jellemzéi stb.);

e a rendszerben 1év$ szennyez6 anyagok azonositasa (ipar, gazdasagok, vagohidak,
benzinkutak stb.) térbeli és attributumadatokkal (szennyez6anyag koordinétak,
szennyviz mennyisége, szennyviz minéségi paraméterei stb.)

Az el6zetes elemzések utan a Megvalosithatésagi Tanulményban Lebane kozség teriiletén a
szennyvizgytjtés és a csatornahélézat korszertsitésének jovébeni koncepcidjat sziikséges
bemutatni. Az emlitett koncepcion belill a targykorben 36 km hosszban sziikséges tervezni a
rendszer Kkorszer(isitését, amely az aldbbi beruhdzéasi tevékenységeket tartalmazza az
igényeknek megfelelGen:
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- Meglévo csatornahalozat feltjitdsa
- Meglévo csatornahalozat rekonstrukcidja
- Uj csatornahalézat kiépitése

A szennyviztisztitds mértékének meg kell felelnie a vizfolyas kategoéridjanak, amelybe a
tisztitott vizet engedik. A szennyviziszapot a kdzcsatornaba kertilés el6tt el6kezelésnek vetik
ala, vagy teljes el6kezelésnek vetik ald, ha természetes befogadéba kertiil. A csatornahélézat
felajitasi és fejlesztési programjan beliil sziikséges a csatornarendszer Osszes meglévo
létesitményének egyértelmti allapotanak meghatarozésa és egyértelmd javaslatok és
iranymutatasok megfogalmazasa a tovabbi fejlesztésére (rehabilitacio, rekonstrukcio, épités).

Szennyviztisztit6 telep
A "Lebane-Cenovac" szennyviztisztit telepre Bosnjace, Veliko Vojlovce, Donje Vranovce,

Zdeglovo, Konjino, Krivaca, Lebane, Lugare, Malo Vojlovce, Pertate, Togocevce, Cenovac,
Cekavica és Sumane telepiilések kb. 24 000 LE szennyvizét fogja fogadni. A tisztitételep a
Jablanmica foly6 hidja, Cenovac teleptilés tertiletén, a KO Cenovac KP 655, 657, 658, 659, 660,
661, 663 helyrajzi szdmu parcellakon tervezett. A szennyviz tisztitds utdni befogadéja a
Jablanica foly6. Tisztitasi fok kortilbeliil 90% a 91/271 / EFC iranyelv el6irasai szerint.

A teleptilési szennyviz szennyez&anyag-kibocsatasi hatarértékeit a varosi szennyviztisztit6
telep kapacitasatol figgden, azaz a LE-hez viszonyitva a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

A telepiilési szennyviz kibocsatasi hatarértékei (I) a varosi SZVT ilizem mérete szerint (VI)

Lebeg6 N Osszesen
Berendezés KOI (III) BOI5 (II, IIl) | anyag P 6sszesen
telep kapacitasa Osszesen (III) mg/1
B mg/1 | % mg/1 | % mg/1 | % mg/1 | % 15Vx1 ;g;g
< 600 -(Iv) | 70 80(IV) | 75 100 - -qv) | -Av) | -1v) | -1v)
601-2000 -Iv) |75 50(1V) | 80 75 - -qv) | -Av) | -1v) | -1v)
2001-10000 125 75 25 70-90 | 60 70 -qv) | -Av) | -1v) | -1v)
10001-100000 125 75 25 70-90 | 35 90 2(V) |80 15(V) | 25(V)
> 100000 125 75 25 70-90 | 35 90 1(V) |80 10(V) | 20(V)

(I) Be kell tartani vagy az (atlagos napi) koncentrécioé hatarértékét (mg / 1), vagy a csokkentés
mértékét (%);

(IT) A paraméter helyettesithet6 egy masik paraméterrel: az sszes szerves szén (Osszes szén)
vagy az osszes oxigénfogyasztassal (HP 0sszesen), ha osszefiiggés adllapithaté meg a BOI5 és
ezen paraméterek kozott;

(III) Lagtnabodl ered6 szennyviz esetében a KOI-t és a BOI5-6t sziirt mintaban kell
meghatarozni, de a viz 6sszes lebeg6anyag-tartalma nem haladhatja meg a 150 mg/1-t;

(IV) Sziikség esetén (pl. alacsony Ontisztité képességii vizfolyasnal) az illetékes hat6sag egyedi
esetre egyedi értékeket hatdrozhat meg, amelyek szigortibbak is lehetnek az el6irtaknal;
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(V) Ezeket a hatarértékeket az érzékeny teriileteken kell megadni, amikor az tizem kapacitasa
10000 LE felett van;

(VI) A haztartasi és ipari szennyviz kozcsatorndn keresztiil torténé kozos elvezetése és
tisztitdsa esetén az iparbdl, mez6gazdasagbol és a lakossag egyéb tevékenységébdl szarmazo
karos és veszélyes anyagok hatarértékeinek kiegészitésével torténik, amelyeket az egyes
ipardgakra vonatkoz6 hatarértékek alapjan hatdstanulményi adatokkal feliilirhatjak.

A hidrolégiai és biologiai terhelésnek megfeleléen méretezni kell a szennyviztisztitasra az
adott helyen legmegfelel6bb technoldgiai eljarast. Az el6zetes tervezésnek és
megvaldsithatésagi tanulménynak legalabb 3 megoldasi valtozatot kell figyelembe vennie a
szennyviztisztito telep és a tisztitds technolégiai folyamatdnak kivalasztasdhoz. A
valtozatoknak egymassal Osszehasonlithatonak kell lennitik, a kritériumoknak pedig
osszhangban kell lennitik a tdmogatds elvardsaival és az erre a tertiletre irdnyadd
jogszabalyokkal. A teljes rendszer (halozat és szennyviztisztito telep) tervezésénél figyelembe
kell venni a kovetkezd természeti tényezSkre gyakorolt negativ hatdsokat: geoldgiai,
kornyezeti allapot, a Jablanica folyé és mellékfoly6inak magas vize, a befogad6 alacsony
vizjarasa, szeizmikus és foldrengések, homérsékletvéltozasok és a kiilonbségek, a légkori
hatdsok és a tervezésnek megfelel6en az ezekre vonatkozé megfelel6 intézkedések.

A tervezett technolégia egy sor reaktor alapti mesterséges Okoszisztéma, kaszkad
konfiguraciéba rendezve. A specialisan kialakitott biomodulok a reaktorokba helyezve
biztositjak a kivant fixfilmes aktiv feliiletet a tovabbfejlesztett biologidhoz, amelyek a
hagyomanyos megoldasoknal joval kisebb helyen és kevesebb energiat fogyasztva hatékony,
stabil és koltséghatékony kezelést biztositanak. A folyamat konfiguracidja standard
el6kezelésbdl (mechanikai sztirés és lebegd anyag eltdvolitas), majd biologiai kezelésbdl és
fazislevalasztasbol, valamint tovdbbi harmadik fokozatt tdpanyag-eltavolitasbol all (ha
sziikséges a szennyviz kovetelményeinek teljesitéséhez).

5.1.2. Sivac- (Kula)

A projekt targyat Sivac és Kula (Kula) kozség tertiletén szennyvizelvezetd halézat kiépitése,
valamint egy Uj szennyvizkezel6 telep megépitése képezi. A dokumentécié részeként
tanulmanyt és mitiszaki dokumentaciét kell késziteni, egyiittesen a sziikséges kutatési
munkakkal a sziikséges helyszini feltételek megallapitdsa és az épitési engedély megszerzése
érdekében a teljes projektre vonatkozéan. Az épités és a tervezés szakaszait a beruhéazas
strukturdlasa sordn figyelembe kell venni. A projekt targyat az aldbbi tandcsadasi
tevékenységek elvégzése és dokumentacio elkészitése képezi:

1. | Megvaldsithatosdgi tanulmany el6zetes tervvel a teljes projektre | DOK
vonatkozoéan (nem sziikséges)

2. | Aszakérto6i feliilvizsgalathoz és a dokumentaci6 ellendrzéséhez kapcsolodé | DOK
tevékenységek

3. | Koncepciéterv meghatarozott szakaszokkal DOK

4. | Helyszini feltételek megdllapitasahoz kapcsol6dé tevékenységek TAN

5. | Kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmény (sziikség szerint) DOK

6. | A kornyezeti hatdsvizsgdlati tanulmany jévdhagyasanak megszerzéséhez | TAN
kapcsolodo tevékenységek (nem kotelezo)

7. | Epitési engedélyezési terv DOK

8. | Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellendrzése TAN
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9. | Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsol6doé tevékenységek TAN
10. | Palyazati dokumentécié (FIDIC Piros konyv) DOK

A helyszini feltételek megallapitasahoz, az épitési engedélyek megszerzéséhez, a dijakhoz és
illetékekhez, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezéséhez kapcsol6dod
kotelezettségek az Ugyfél kotelezettségei kozé tartoznak.

Szennyvizcsatorna halézat

Az El6zetes terv keretében a szennyvizgytjtés jovSbeni koncepcidjdnak és a
szennyvizelvezet6 hal6zat korszertisitésének megtervezése sziikséges Kula (Kula) kozség
tertiletén. A koncepciénak a targyteriileten 62.517 m hosszti szennyvizelvezeté haldzat
kiépitését kell lefednie.

A Koncepciéterv keretében meg kell hatdrozni a hél6zat kiépitésének szakaszait a projekt
sikeres megvalositdsdnak szempontjabodl, figyelembe véve a megvaldsitast esetlegesen
befolyasoloé valamennyi kritériumot és korlatozast.

A szennyvizelvezetd hédl6zat tervdokumentécidjanak tartalmaznia kell Sivac (Szivac) teljes
teleptilésének masodlagos hél6zatat, valamint a f6 szennyvizgy(ijt6 gerincet is. Sivac (Szivac)
teleptiilés esetében kiilonallo, tiriilékiszapot is tartalmazd szennyviz elvezetésére alkalmas
gravitacios tipust rendszert kell tervezni. Az utcafolyos6é szélessége és a domborzati
viszonyok alapjan a szennyvizelvezet6 halézat megkozelitéleges hossza 62.517 m1.

1. TABLAZAT - Sivac (Szivac) telepiilés — szennyvizkezel$ telep és csatornahélézat Sivac
(Szivéc) teleptilésen

Utca neve Utca hossza
1 1. VOJVODANSKE BRIGADE 277
2 2. DALMATINSKE BRIGADE 1540
3 3. KRAJISKE BRIGADE 300
4 7. VOJVODANSKE BRIGADE 165
5 8. MARTA 220
6 ARSENIJA CARNOJEVICA 1934
7 BALKANSKA 1500

BARSKA 84
9 BECE DILASA 1082
10 BRACE HADZICA 2100
11 DALMATINSKA 108
12 DOLINSKA 200
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13 DRINSKA 1164
14 DUSANA PEJICA 330
15 DURE BOGDANOVA 798
16 HAJDUK VELJKA 420
17 IVE LOLE RIBARA 1400
18 JN.A. 2920
19 JADRANSKA 188
20 KAMENKA RAJICA 293
21 KOSOVSKA 1268
22 KOZARACKA 1110
23 KURIRSKA 280
24 LOVCENSKA 720
25 MARKA ORESKOVICA 783
26 MARSALA TITA 8215
27 MILOSA OBILICA 460
28 MILOVANA JELICA 370
29 MORAVSKA 481
30 MOSTARSKA 110
31 MOSE PIJADE 278
32 NARODNOG FRONTA 275
33 NENADA POPOVA 514
34 NIKOLE TESLE 202
35 NJEGOSEVA 3324
36 OMLADINSKA 163
37 PARTIZANSKA 1300
38 PETEFI BRIGADE 110
39 PETRA DRAPSINA 896
40 PLANINSKA 88
41 RADOJA KONTICA 719

14




HUSRB-2022-2.

42 RIBARSKA, lefedi: Veljka Vlahovica utca 0

43 RIFATA BURDZEVICA TRSE 3075
44 SANDZACKA 1220
45 SARAJEVSKA 117
46 SAVSKA 114
47 SENTELEKI KORNELA 920
48 SONJE MARINKOVIC 745
49 SUTJESKA 466
50 SVETOZARA MARKOVICA 2150
51 SVETOZARA MILETICA 2877
52 TAKOVSKA 106
53 TOMASA ZIZICA 2928

UGLENA, lefedi: Zarka Zrenjanina és 2.

54 Dalmatinske utca 0

55 VELIMIRA JAKICA 944
56 VELJKA VLAHOVICA 1183
57 VLADIMIRA ROLOVICA 190
58 VLAJKA LANCUSKOG 465
59 VOLODE KNEZEVICA 2636
60 VUKA KARADZICA 165
61 ZETSKA 184
62 ZMA] JOVINA 253
63 ZARKA ZRENJANINA 2636
64 ZIVKA DZUVERA 454

62.517

Megjegyzés: A sziirke hatterdi mezékben

kiépitésre keriilne szennyvizcsatorna.

szereplé utcaknal mindkét oldalon

A szennyvizkezel6 teleptSl a Margala Tita és az Arsenija Carnojevica utca keresztez6déséig
2700 m hosszban, ezt kovetSen pedig a Marsala Tita utcatél a Moravska utcaig 650 m hosszban
vezetd {6 gytjtévezeték terve, 03/07-1 sz., kelt. 2010. augusztus (a Marsala Tita utca - Arsenija
Carnojevic¢a utca - UPOV - PS1 szivattyttelep kozotti szakasz iiriilékiszapot is tartalmazoé
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szennyviz elvezetésére alkalmas gytjtévezetékére vonatkozo f6 terv nem felelt meg a
kozigazgatasi eljarason, és feliilvizsgélatot igényel).

Szennyviztisztito telep

A szennyvizkezel6 telep elhelyezkedését Kula (Kula) kozség Altaldnos szabélyozési terve
iranyozza el6.

Sivac (Szivac) teleptilés a Kulat (Kala) Somborral (Zombor) 6sszekot6 £6 at mentén talalhato,
és nem rendelkezik sem szennyvizelvezet$ halozattal, sem szennyvizkezel6 teleppel. Sivac
(Szivéc) telepiilés szennyvizelvezeté hadlézatdnak kiilonallé tipustinak kell lennie, ami azt
jelenti, hogy a szennyvizkezel6 telepre kommunadlis szennyviz és ipari szennyviz is kertil,
amelyeket el6szor a kommunadlis szennyvizzel szemben tdmasztott kovetelményeknek
megfelel6en kell kezelni.

A szennyviztisztit6 telep tervezett helyszine a befogadé viztest mellett van, a Kulat (Kalat)
Somborral (Zombor) 6sszekotd féut, valamint a Vrbas-Bezdan (Verbasz-Bezdan) csatorna
kozott, Sivac (Szivac) telepiilés iparteriilete mogott, amely a Kula (Kala)-Sombor (Zombor) Gt
mentén talalhat6 a Sivac (Szivac) teleptilésrél Crvenka (Cservenka) telepiilés felé vezet6 titon.

A 2011-es népszadmlalas alapjan Sivac (Szivac) teleptilés lakossaga 7895 f6. A miiszaki
megoldéasnak 10.000 lakosnak megfelel6 maximélis kapacitdssal biré szennyvizkezel telepre
(lakossag és ipar) kell vonatkoznia.

A f6 gytijtgerinc a szennyvizkezeld teleptsl a Margala Tita utca és az Arsenija Carnojevica
utca keresztez6déséig (PS2) vezetne 2700 m hosszban, majd a Marsala Tita utcatol a Moravska
utcaig a PS5-6n keresztiil a PS6-ig 650 m hosszban. A tervezett {6 gytijtégerinc teljes hossza
3350 m, amelynek kapacitasa megoldast jelentene Sivac (Szivac) telepiilés szennyvizkezelési
problémajat.

Sivac (Szivac) telepiilésen a szennyvizkezelés alapveté koncepcidja kapcsdn az elképzelés
mechanikus és biologiai szennyvizkezelés mélyaknds eleveniszappal, figyelembe véve az ezen
a teriileten elért legtijabb eredményeket. A Tervez6 kotelessége, hogy miiszaki és technolégiai
megoldasaban olyan, tirtilékiszapot is tartalmazoé szennyviz kezelésére alkalmas technol6giat
biztositson, amely megfelel a meghatarozott feltételeknek, és min&éségi hidromechanikus
berendezések és anyagok haszndlatat tervezze meg, figyelembe véve az e teriileten magasan
fejlett orszagok szabvanyait.

A szennyvizkezeld telep megépitése a terv szerint a kovetkez6 kataszteri parcellakon torténne:
7367/5 k.p., Sivac (Szivac) kataszteri kozség (k.k.) - Kula (Ktla) kozségi tulajdon,
. 7367 /13 k.p., Sivac (Szivac) k.k. része - Kula (Kula) kozségi tulajdon.

Tervezett kapacitds 10.000 (becs. kapacités)
Tervlefedettség: Sivac (Szivéc) telepiilés Altalanos szabalyozasi terve
A meglévé dokumentacio szerinti épitési engedély lejart, Gj engedélyre van sziikség.

A tervdokumentacio elkészitése még nem kezd6dott meg.
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Az alkalmazando technolégia folyamatos betdplélasa reaktor (CBR).

A szennyvizkezel6 telep arvizvédelmet igényel, a viziigyi feltételek altal meghatéarozott
korlatozasoktdl fliggden legalabb Q1 %-os arvizvédelmi kritériummal.

A szennyvizkezel6 telep miiszaki dokumentdacidjat az épitési engedélyezési terv szintjének
megfeleléen kell kidolgozni, és tartalmaznia kell a rendszerlétesitmények vildgosan
meghatérozott technologidjat és méreteit. A fenti dokumentacionak tartalmaznia kell a telep
zavartalan mikodéséhez sziikséges vizellatasi, villamosenergia-, telekommunikaciés és
kozati infrastruktara tervét.

A telepen helyet kell biztositani a munkavallalok munkavégzéséhez és tartézkodédsahoz,
valamint az ellendérzési és irdnyitasi kozpont szamara, ahonnan a létesitményen beliili 6sszes
sziikséges tevékenység végzése torténik.

5.1.3. Kovacica

A projekt tadrgya a szennyvizcsatorna-halézat egyes részeinek modernizalasa Kovacica
(Antalfalva) Onkormanyzata teriiletén. A mondott dokumentaci6 tartalmazza a tanulméanyok
fejlesztését és a miiszaki dokumentumokat a sziikséges helyszini vizsgdlatokkal egyditt,
melyek célja a sziikséges helyi kovetelmények és épitési engedélyek megszerzése a teljes
projekthez. Az épitkezés és a tervezési folyamat szakaszait a beruhazasok strukturalasa soran
figyelembe kell venni. A projekt targyéat az aldbbi tandcsadési tevékenységek elvégzése és
dokumentacio elkészitése képezi:

1. | Megvalodsithatésagi tanulmany el6zetes tervvel a teljes beruhdzéasra DOK
vonatkozdan (nem sziikséges)

2. | Szakértdi feliilvizsgalati tevékenységek és ellen6rzési dokumentacioé DOK

3. | Koncepciéterv meghatarozott szakaszokkal DOK

4. | A Helyszini Kovetelmények teljesitésére vonatkozo tevékenységek TAN

5. | Kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmény (adott esetben) DOK

6. | A kornyezeti hatasvizsgalati tanulmany jovdhagyasdhoz kapcsolédé | TAN

tevékenységek (nem kotelez6)

7. | Epitési engedélyezési terv DOK
8. | Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellendrzése TAN
9. | Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsolodo tevékenységek TAN
10. | Pélyazati dokumentécié (FIDIC Piros konyv) DOK

Helyszini kovetelmények teljesitése és az épitési engedély megszerzése, a dijak és illetékek,
valamint ingatlanhoz kapcsol6dé jogok rendezése a Beruhazo kotelezettségei kozé tartoznak.

Kovadica Onkormanyzata dontést hozott a szennyvizhal6zat épitésére vonatkozé Miiszaki
tervdokumentacié kialakitdsanak megkezdésérdl, amely a meglévé szennyvizhalézatra fog
felépiilni. A vakuumos szennyvizcsatorna megoldésat valasztottdk. Az Gj szennyvizcsatorna
halézatot gy kell megtervezni, hogy az kapcsolédjon a Debeljaca (Torontélvasarhely) No.
3361/1 CM szamu telken taldlhat6, meglévé6 szennyvizkezel6 telephez.
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Kovacica a legnagyobb telepiilés Kovacica Onkormanyzataban. Banat déli részén fekszik,
Pancevo (Pancsova) varosatél 30 km tavolsagra. Kovacica teleptilés alapteriilete 39,8 km?2.
Tengerszint feletti magassaga 85-102 m.

A 2011-es népszamlalas alapjan Kovacica telepiilés lakossaga 6.259 f6.

2014-ben a szennyvizkezel6 teleppel egyditt tizembe helyezték a szennyvizhal6zat elsé fazisat,
amelyet ugy terveztek, hogy kapacitasa képes legyen kielégiteni Kovacica és a szomszédos
Debeljaca teleptilés igényeit. Az épitkezés szakaszosan zajlott Kovacica telepiilés
népességének igényei szerint. Jelenleg a felépitett szennyvizkezel6 telep kapacitasanak
mintegy 12%-at hasznaljak ki a meglév6 szennyvizhal6zat szdmaéra. A szennyvizcsatorna
hal6zat fennmarado részének megépitésével a megépiilt szennyvizkezel6 telep teljes tervezett
kapacitasat kihasznéljak majd. A szennyvizhal6zat épitésének els6 szakasza a telepiilés
tertiletének mintegy 20%-at érintette.

A tervezs8knek az aldbbiakat kell tenni:

- A Beruhaz6/Szerz6d6 Fél/Felhasznal6 képvisel6ivel egyiitt azonositsak a szennyvizhal6zat
Osszes igényét, megépitésének modjat és a csatlakozasi lehetéségeket a meglévé rendszerhez,
valamint maga a szennyvizkezel telep barmely modernizalasat, kiilonosképp tekintetbe véve
azt, hogy a meglévé szennyvizhdalozat gravitacids szennyvizrendszerrel épiilt.

- Vizsgédljdk meg a Kovacica telepiilés szennyvizhédl6zatanak ©sszes rendelkezésre all6
tervdokumentacidjat.

- Javasoljak a Felhaszndal6 szaméara legel6nydsebb megolddsokat az tizemeltetés soran.

- El kell késziteni a szennyvizhalézat 2. szakaszdnak épitésére vonatkozé Miiszaki
tervdokumentaciot. A szakasz teljes szamitott hossza: 33.465,54 ml (Utcak hosszénak
tdblazata a szennyvizhél6zat tervének kialakitdsahoz - Kovacica, 2. szakasz). A Mitszaki
tervdokumentaciénak tartalmaznia kell a rendszer zokkenémentes és stabil miikodéséhez
minden sziikséges rendszerelemet. A Tervnek a mélyépités e tertiletének eurépai és szerb
szabvéanyainak megfelel6 modern anyagokat kell tartalmaznia, amelyek biztositjdk a rendszer
zavarmentes és hossztu tadva miikodését. Olyan gyartd termékeit kell alkalmazni, amely
szamottevd tapasztalatokkal és referencia listaval a termék egyértelmi ellenérizhet6ségére,
illetve az EU tagallamokban és Szerbidban elfogadott gyartoi tanasitvanyokkal rendelkezik.

A Miszaki tervdokumentacio kialakitdsa az aldbbiakat vonja maga utén:
A Helyszini Kovetelmények teljesitésére vonatkoz6 Koncepciéterv kialakitasa.

Az Epitési engedélyezési terv tervezése és miiszaki ellenérzésének kialakitasa, valamint a Terv
kivonatdnak létrehozasa (Epitési engedélyezési terv, Miiszaki ellen6rzés és az Epitési
engedélyezési terv kivonata).

Kivitelezési terv kialakitasa.

A sziikséges geodéziai alapokat, a meglévo szennyvizhal6zat elhelyezkedését és jellemzéit, a
kovetelményeket, jovahagyasokat és engedélyeket a Beruhazo koteles biztositani.
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Utcdk hosszanak tablazata a szennyvizhaldzat tervének kialakitasahoz - Kovacica, 2.
szakasz

Sor Utca Kovacica telepiilésen, az utca mindkét Hossz méterben
sza oldala
m
1. Bratstva i jedinstva 3078,82
2. Ivo Lole Ribara 2333,63
3. Nikole Tesle 1000,79
4. Jana Cajaka 875
5. Mihala Babinku 566,26
6. Janosikova 1590,35
7. Janka Bartosa 7489
8. Mihala Tomana and Nalepkova 2207,77
9. Padinska 403,15
10. Hvijezdoslavova 570,05
11. Ive Andriéa and Kratka 370,5
12. Masarikova 2053,36
13. Dr. Janka Bulika 1705,01
14. Hurbanova 258,65
15. Nalepkova 862
16. Janka Cmelika 1081,56
17. Zarka Zrenjanina 407
18. JNA 3004,01
19. Janka Bartosa 204,3
20. Sturova 896,06
21. Caplovicova 1296,9
22. Zelezni¢ka and Marsala Tita 761,93
23. Mihajla Pupina 2300
24, Safarikova 199,97
25. XIV Vojvodanske ugarne brigade 997,22
26. Prvomajska 502,5
27. VII Vojvodanske ugarne brigade 817,6
28. Vinogradska 150
29. Sladkovicova 324
30. Veljka Duri¢ina 146
31. Jana Jonasa 707
32. Tatranska 684
33. Proleterska 362

OSSZES UTCA TELJES HOSSZA 33.465,54

5.1.4. Debeljaca

A projekt targya a szennyvizcsatorna-hdlézat, valamint szennyvizkezel6 telep
kapacitasbovitése, egyes részeinek modernizalasa. A mondott dokumentacié tartalmazza a
tanulmanyok fejlesztését és a miiszaki dokumentumokat a sztikséges helyszini vizsgalatokkal
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egyiitt, melyek célja a sziikséges helyi kovetelmények és épitési engedélyek megszerzése a
teljes projekthez. Az épitkezés és a tervezési folyamat szakaszait a beruhdzasok strukturalasa
sordn figyelembe kell venni. A projekt targyat az alabbi tandcsadasi tevékenységek elvégzése
és dokumentacio6 elkészitése képezi:

Megval6sithatosagi tanulmany el6zetes tervvel a teljes beruhédzéasra | DOK
vonatkozodan (nem sziikséges)

Szakértéi feltilvizsgalati tevékenységek és ellen6rzési dokumentacio DOK
Koncepciéterv meghatarozott szakaszokkal DOK
A Helyszini Kovetelmények teljesitésére vonatkozo tevékenységek TAN
Kornyezeti hatasvizsgalati tanulmény (adott esetben) DOK

A kornyezeti hatasvizsgélati tanulmany jovahagyasahoz kapcsolodé | TAN
tevékenységek (nem kotelez6)

Epitési engedélyezési terv DOK
Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellen6rzése TAN
Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsolodé tevékenységek TAN
Palyazati dokumentéci6é (FIDIC Piros konyv) DOK

Szennyvizcsatorna halézat

Kova¢ica Onkormanyzata dontést hozott a szennyvizhélozat épitésére vonatkozé Miiszaki
tervdokumentaci6 kialakitdsanak megkezdésérdl Debeljaca (Torontélvasarhely) teleptilésen A
vakuumos szennyvizcsatorna megoldasat vélasztottdk. Az Gj szennyvizcsatorna hélézatot
ugy kell megtervezni, hogy az kapcsolédjon a Debeljaca (Torontalvasarhely) No. 3361/1 CM
szdmu telken talalhat6, meglévé szennyvizkezel6 telephez.

Debeljaca telepiilés a legnagyobb telepiilés Kovac¢ica Onkorményzatdban. Banat déli részén
fekszik, Pancevo (Pancsova) varosatol 25 km tdvolsagra. Debeljaca teleptiilés tengerszint feletti
magassaga 71-78 AMSL m.

A 2011-es népszamlalas alapjan Debeljaca teleptilés lakossaga 4.913 6.

A szennyvizkezel6 telepet jelenleg Kovacica szennyvizhal6zatanak céljaira hasznaljak.
Kapacitasat boviteni kell, hogy ellassa Debeljata szennyvizhélézatanak céljait is. Igy a
szennyvizhéalézat tervezése mellett a tervnek tartalmaznia kell a szennyvizkezel6 telep
kapacitasbovitését is.

A tervez8knek az aldbbiakat kell tenni:

- A Beruhdzé és a Szerz6d6 Fél/Felhasznalé képviselSivel egytitt azonositsdk a
szennyvizhéalozat osszes igényét, megépitésének modjat és a csatlakozasi médokat a meglévs
rendszerhez, valamint maga a szennyvizkezel6 telep barmely modernizalasat.

- Javasoljak a Felhaszndl6 szamara legel6nysebb megolddsokat az tizemeltetés soran.

- El kell késziteni a szennyvizhal6zat épitésére vonatkoz6é Miszaki tervdokumentaciét. A
szakasz teljes szamitott hossza: 36000,00 m. A Miiszaki tervdokumentéacionak tartalmaznia
kell a telep zokkenSmentes és stabil miikodéséhez minden sziikséges rendszerelemet. A
Tervnek a mélyépités e teriiletének eurdpai és szerb szabvanyainak megfelel6 modern
anyagokat kell tartalmaznia, amelyek biztositjdk a rendszer zavarmentes és hosszu tavia
miikodését. Olyan gyart6é termékeit kell alkalmazni, amely szdmottevd tapasztalatokkal és
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referencia listaval a termék egyértelmi ellendrizhet&ségére, illetve az EU tagallamokban és
Szerbidban elfogadott gyartoi tantsitvanyokkal rendelkezik.

A szennyvizkezel6 telep kapacitasbSvitésére vonatkozé Tervet kiilonallo tervként kell
elkésziteni.

A Miszaki tervdokumentacio kialakitasa az alabbiakat vonja maga utan:
A Helyszini Kovetelmények teljesitésére vonatkoz6 Koncepciéterv kialakitasa.

Az Epitési engedélyezési terv tervezése és miiszaki ellenérzésének kialakitasa, valamint a Terv
kivonatanak létrehozasa (Epitési engedélyezési terv, Miiszaki ellen6rzés és az Epitési
engedélyezési terv kivonata).

Kivitelezési terv kialakitasa.

A sziikséges geodéziai alapokat, a meglévé szennyvizhal6zat elhelyezkedését és jellemzéit, a
kovetelményeket, jovahagydasokat és engedélyeket a Beruhazo koteles biztositani.

Utcak hosszanak tablazata a szennyvizhdl6zat tervének kialakitasahoz Debeljaca
telepiilésen - minden utca

Sor | Utca Debeljaca telepiilésen, az utca mindkét | Hossz méterben
sza | oldala

m

1. Zeleznicka 690,7
2. Svetozara Markoviéa 988,2
3. Zarka Zrenjanina 1877,7
4, Pap Pala 1564,4
5. Nemet Petera 1561,8
6. Petefi Sandora 1602,3
7. Lanjinova 1583,6
8. Servo Mihalja 1661,7
9. Doza Perda 1552,8
10. | Pure Dakovica 1543,3
11. | Mos3a Pijade 2172,0
12. | Fridriha Engelsa 793,8
13. | Panonska 460,2
14. | Maksima Gorkog 1988,1
15. | Rakoci Ferenca 1572,3
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16. | Proleterska 1573,3
17. | Ive Lole Ribara 1798,9
18. | Borisa Kidric¢a 1777,3
19. | Karla Marksa 1586,3
20. | Kis Ferenca 848,9
21. | 4. Oktobra 591,0
22. | Trg Marsala Tita 395,1
23. | Industrijska 779,9
24. | Save Kovacevica 1582,4
25. | Tanci¢ Mihalja 1548,3
26. | Ali Endrea 667,3
27. | Vinogradska 931,3

OSSZES UTCA TELJES HOSSZA  35.692,9 m

Szennyviztisztit6 telep

A projekt targya Debeljaca (Torontalvésarhely) telepiilésen szennyvizkezel6 telep
kapacitdsbovitése. A mondott dokumentacié tartalmazza a tanulmanyok fejlesztését és a
miiszaki dokumentumokat a sziikséges helyszini vizsgalatokkal egyiitt, melyek célja a
sziikséges helyi kovetelmények és épitési engedélyek megszerzése a teljes projekthez. Az
épitkezés és a tervezési folyamat szakaszait a beruhazasok strukturalasa sordn figyelembe kell
venni. A projekt targyat az aldbbi tandcsadasi tevékenységek elvégzése és dokumentécié

elkészitése képezi:

Megvalosithatésagi tanulmany el6zetes tervvel a teljes beruhédzéasra | DOK
vonatkozoéan (nem sziikséges)

Szakért6i feliilvizsgalati tevékenységek és ellendrzési dokumentacio DOK
Koncepcidterv meghatarozott szakaszokkal DOK
A Helyszini Kovetelmények teljesitésére vonatkoz6 tevékenységek TAN
Kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmany (adott esetben) DOK
A kornyezeti hatdsvizsgdlati tanulmany jovahagyédsahoz kapcsolodo | TAN
tevékenységek (nem kotelez6)

Epitési engedélyezési terv DOK
Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellenérzése TAN
Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsolodé tevékenységek TAN
Palyazati dokumentécié (FIDIC Piros konyv) DOK

Helyszini kovetelmények teljesitése és az épitési engedély megszerzése, a dijak és illetékek,
valamint ingatlanhoz kapcsol6dé jogok rendezése a Beruhazo kotelezettségei kozé tartoznak.
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A szennyvizkezel¢ telepet jelenleg Kovacica szennyvizhdl6zatanak céljaira hasznaljak.
Kapacitasat boviteni kell, hogy elldssa Debeljaca szennyvizhalézaténak céljait is. Igy a
szennyvizhéalézat tervezése mellett a tervnek tartalmaznia kell a szennyvizkezel6 telep
kapacitasbovitését is.

A tervezs6knek az aldbbiakat kell tenni:

A Beruhaz6é és a Szerz6d6 Fél/Felhaszndlé képviselSivel egyiitt azonositsak a
szennyvizhéalézat 6sszes igényét, megépitésének modjat és a csatlakozasi médokat a meglévs
rendszerhez, valamint maga a szennyvizkezel6 telep barmely modernizalasat.

Javasoljék a Felhasznal6 szamara legel6nyosebb megoldasokat az tizemeltetés soran.

A Miszaki tervdokumentaciénak tartalmaznia kell a telep zokkendmentes és stabil
miikodéséhez minden sziikséges rendszerelemet. A Tervnek a mélyépités e tertiletének
eurdpai és szerb szabvanyainak megfelel6 modern anyagokat kell tartalmaznia, amelyek
biztositjdk a rendszer zavarmentes és hossza tadva mitikodését. Olyan gyarté termékeit kell
alkalmazni, amely szdmottev$ tapasztalatokkal és referencia listaval a termék egyértelm
ellendrizhet6ségére, illetve az EU tagallamokban és Szerbidban elfogadott gyartéi
tanasitvanyokkal rendelkezik.

A szennyvizkezel6 telep kapacitasb&vitésére vonatkozé Tervet kiilonallo tervként kell
elkésziteni.

5.1.5. Raca

A projekt targyat Raca (Racsa) kozség tertiletén a szennyvizelvezet6 hélézat szegmenseinek
korszertisitése képezi. A targydokumentacié keretében tanulmanyt és mitszaki
dokumentaciét egyardnt sziikséges késziteni, egytittesen a sziikséges kutatdsi munkdakkal a
sziikséges helyszini feltételek megallapitdsa és az épitési engedély megszerzése érdekében a
teljes tervre vonatkozéan. A beruhazas strukturaldsa soran az épités és a tervezés szakaszait
figyelembe kell venni. A projekt targyat az aldbbi tandcsadési tevékenységek elvégzése és
dokumentacio elkészitése képezi:

1. | Megvalosithatosdgi tanulmany el6zetes tervvel a teljes beruhdzasra | DOK
vonatkozoéan (nem sziikséges)

2. | A szakértoi feliilvizsgalathoz és a dokumentaci6 ellendrzéséhez kapcsolodé | DOK
tevékenységek

3. | El6zetes terv meghatarozott szakaszokkal DOK

4. | Helyszini feltételek megdllapitasahoz kapcsol6dé tevékenységek TAN

5. | Kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmény (sziikség szerint) DOK

6. | A kornyezeti hatasvizsgalati tanulméany jovdhagyasdhoz kapcsolodé | TAN
tevékenységek (nem kotelez6)

7. | Epitési engedélyezési terv DOK

8. | Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellendrzése TAN

9. | Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsolodoé tevékenységek TAN

10. | Palyazati dokumentécié (FIDIC Piros konyv) DOK
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A helyszini feltételek megallapitasdhoz, az épitési engedélyek megszerzéséhez, a dijakhoz és
illetékekhez, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezéséhez kapcsolodo
kotelezettségek a Beruhazo kotelezettségei kozé tartoznak.

Szennyvizelvezet6 halozat

1. Raca (Racsa) teleptilés és Adrovac része
1.1. A f6 csatorna megépitése Adrovac telepiilést6l Raca (Racsa) telepiilés meglévé
szennyvizelvezet6 hal6zatdig 370 m hosszban;
1.2. Urtilékiszapot is tartalmazo szennyviz elvezetésére alkalmas csatorna megépitése
Adrovac teleptilésen 1759,00 méter hosszban;
1.3. A hidnyz6, tirtilékiszapot is tartalmazo szennyviz elvezetésére alkalmas csatorna
megépitése Raca (Racsa) teleptilésen 2100,00 méter hosszban;

2. Popovi¢ (Popovics) és Mirasevac telepiilés
2.1. A {6 csatorna megépitése Popovié (Popovics) teleptiléstsl Raca (Racsa) telepiilés
meglévo szennyvizelvezetd halézataig 4400,00 m hosszban;
2.2. A {6 csatorna megépitése Mirasevac telepiiléstsl Raca (Racsa) telepiilés meglévé
szennyvizelvezet6 halozataig 3600,00 m hosszban;

3. Bucic telepiilés
3.1. A f6 csatorna megépitése Buci¢ telepiiléstél Raca (Racsa) teleptilés meglévs
szennyvizelvezet6 halézataig 4900,00 m hosszban;
3.2. Uriilékiszapot is tartalmazé szennyviz elvezetésére alkalmas szennyvizelvezets
halézat megépitése Bucic teleptilésen 5800,00 méter hosszban;
4. Donja Raca (Racsa) teleptilés
4.1. A {6 csatorna megépitése Donja Raca (Racsa) telepiiléstél Raca (Racsa) telepiilés
meglévo szennyvizelvezetd hilézataig Raca (Racsa) iranyabol 2400,00 m hosszban;
4.2. Uriilékiszapot is tartalmaz6 szennyviz elvezetésére alkalmas csatorna megépitése
Donja Raca (Racsa) teleptilésen 6591,00 méter hosszban;
5. Raca (Racsa) telepiilés - a meglévd szennyvizelvezeté halézat rekonstrukcidja
10.895,44 méter hosszban - az utcak attekintése a 2. tdblazatban talalhat6
6. Az urulékiszapot is tartalmazé szennyviz elvezetésére is alkalmas, Adrovac, Raca (Racsa)
és Donja Raca (Racsa) teleptilésen 4t a ,Raca” szennyvizkezel$ telepig vezet6 f6
gytjtévezeték rekonstrukcidja 5935,00 méter hosszban. -

TABLAZAT Raca (Racsa)

SZ. UTCA (m) o Becs. lakossag
1. rész

1. Cara Lazara 282,00 2250 175

. Carice Milice 22,00 2160 10

3. Kralja ~ Aleksandra | 423,00 2160 86
Karadodevica

4, Karadordeva 977,00 2200 365

5. Kosovska 128,00 2200 32
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6 Kralja Petra 1312,00 2250 214

7. Kraljice Marije 558,00 2300 106

8 Lepenicka 378,00 2250 148

9 Milosa Obili¢a 290,00 2200 70

10 Miloga Obrenovica 382,00 2200 111

11 Nemanjina 495,00 2250 116

12 Nikole Pasica 169,00 2250 82

13 Nikole Tesle 372,00 2200 128

14 Njegoseva 306,00 2200 46

15 Perice Ivanovica 207,00 2160 49

16 Radoja Domanovi¢a | 312,00 2200 71

17 Rudnicka 227,00 2160 35

18 Solunskih ratnika 470,00 2300 56

19 Svetog Save 495,00 2200 36

20 Trgovacka 112,00 2200 23

21 Vidovdanska 132,00 2200 11

22 Vinogradska 323,00 2200 37

23 Vojvode Pavla | 255,00 9250 104
Cukica

24 Vuka Karadzi¢a 330,00 0250 184

25 DPoke Mitroviéa 1| 289,00 2200 11
Hajduk Veljkova

26 Despota Stefana | 893,23 2200 és 2300 76
Visokog

26 Pure Jaksic¢a 258,21 2200 64

27 Akademika Antonija | 498,00 2300 113
Isakovica

10.895,44 2559
2. rész hossz (m) | Atméré Megjegyzés
A f6gyijt6 1928,00 2315 Novelni kell a f6gytijté
rekonstrukcidja atmérdjét és a csatlakozasok
Adrovac, Raca és szaméat
Donja Raca
teleptiléseken
keresztiil a
szennyviztisztito
telepig
4007,00 2400

Osszesen 5935,00
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5.1.6. Sijarinska Banja

A projekt tdrgya a csatornahdl6zat egyes részeinek korszerGsitése, valamint egy dj
szennyviztisztitd telep épitése. A targyi dokumentacion beliil tanulmanyt és miszaki
dokumentaciét kell késziteni a sziikséges kutatasi munkakkal egytitt, hogy a teljes projekthez
sziikséges helyi feltételeket és épitési engedélyt megkapjuk. A beruhdzés strukturalasakor
figyelembe kell venni az épitési és tervezési fazisokat. A projekt keretében a kovetkez6
tandcsadoi tevékenységeket kell elvégezni és a kovetkezd dokumentaciot kell elkésziteni:

1. | Megval6sithatosdgi tanulmény el6zetes tervekkel a teljes beruhazasrol | DOK
(nem sziikséges)

2. | A szakért6i feltilvizsgalathoz és a dokumentaci6 ellenérzéséhez | DOK
kapcsol6do tevékenységek

3. | Koncepcidterv meghatarozott szakaszokkal DOK

4. | Helyszini feltételek megallapitasaval kapcsolatos tevékenységek TAN

5. | Kornyezeti hatasvizsgdlati tanulmany (ha sziikséges) DOK

6. | A kornyezeti hatasvizsgalathoz sziikséges hozzajarulds megszerzéséhez | TAN
sziikséges tevékenységek (nem kotelez6)

7. | Epitési engedélyezési terv DOK

8. | Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellenérzése TAN

9. | Az épitési engedély megszerzésével kapcsolatos tevékenységek TAN

10. | Palyazati dokumentacié (FIDIC Piros konyv) DOK

A beruhézo kotelezettségei kozé tartoznak az elhelyezési feltételek, az épitési engedélyek, a
dijak és adok beszerzésére, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezésére vonatkozé
kotelezettségek.

Szennyvizcsatorna halézat

Medvedja kozség tertilete a Jablanicai jarashoz tartozik, amely egy kisebb teriileti egységet
képez a dél-szerbiai hegyvidéki-volgyvidéki teriileten beliil. Medvedja masodrendi
kozségkozpont, amelynek alkozségkozpontja Sijarinska Banja. Medvedja kozség természeti és
turisztikai adottsdgai alapjan az els6 fokt nemzeti turisztikai 6vezethez tartozik.

Sijarinska Banja teleptilés a Banjska foly6 (a Jablanica foly6 mellékfolydja) volgyében, 420-440
m magassagban fekszik. E lakott hely meglév6 beépitése f6ként e volgy hosszaban tortént, mig
annak tere szélességében valtozik, és igy a meglévd beépités is, amely a rendelkezésre 4ll6
térbeli adottsagokat-lehet6ségeket koveti. A Banjska foly6 a mellékfoly6kbol, azaz patakokbol
all, ott, ahol a viz természetes forrdsokbol, valamint a hegyvidéki tertiletrél szarmazo légkori
csapadékbol szdrmazo felszini vizb6l ered.

A Sijarinska Banja geotermikus vizforrasait a gyogy- és egészségturizmus fejlesztésére
hasznaljdk. A Gejzer a Sijarinska Banja egyik jellegzetes természeti latvanyossidga. A termal-
asvanyi forrdsok (a forrasok szdma 13-18), amelyek rendeltetésiikben és kémiai
Osszetételiikben kiilonbdznek, tobbnyire a Banjska foly6 bal partjan és a Tularska foly6 jobb
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partjan taldlhatok. A marvany-onyx lel6hely e forrasok kozvetlen kozelében talalhato, és e
teleptilés kozponti részét képezi. A termél-asvanyviz gyogyitoé tulajdonsigait ma és mar az
okorban is hasznaltdk terdpids és megel6z6 célokra a kronikus és traumds betegségek
szélesebb korében, amint azt az egykori gyogyfiirdok, példaul a rémai fiird6k maradvényai is
jelzik.

A korabbi idészakok népszamléldsi adatai alapjan a teleptilésen a kovetkezé populédcios
tendenciakat allapitottdk meg:

Népszamlalds éve 1948. | 1953. | 1961. | 1971. |1981. | 1991. | 2002. | 2011.
Népesség 104 106 | 255 307 582 530 568 376

Széllashely-kapacitas a vendégek szamara Sijarinska Banjan:
- szallodakban: 277 4gy
- maganszallashelyen: 1500 agy

Evi éjszakék szama:
- szallodakban: 32 755 vendégéjszaka
- maganszallashelyen: 56 000 vendégéjszaka

Flird6z6k szama évente (kis- és nagymedencében): 54 727.

A szennyvizelvezetést a f6gytijt6 szabalyozza, amely a foly6 menti volgyben, a telepiilés
legfeljebb fekv6 részénél taldlhato. A fégytjtéecsatorna a legalsé szakaszon 75 1/s maximalis
vizmennyiségre van tervezve, a Banjska folyéba torténd beomléssel, el6zetes kezelés nélkiil, a
jogszabalyi el6irdsokkal ellentétben. Az es6viz-elvezetd rendszer egy gytjtéhalézatbol all,
amely a befogaddba, azaz bizonyos helyeken a Banjska foly6ba omlik, a szilard targyak
visszatartdsara szolgal6 raccsal, valamint az utcdk egyik vagy mindkét oldalan 1évé, részben
nyitott, vasrdccsal fedett csatorndkbol, valamint nyitott ereszcsatorndkbél és csatorndkbol.
Mas felhasznalék a helyi rendszerekhez alkalmazkodnak szeptikus tartalyok forméajaban, ami
veszélyt jelent a folyasiranyban 1év6 telepiilések vizelldtasara, mivel a szeptikus tartalyokbol
szdrmazé szennyviz ellendrizetlentil beszivaroghat a kornyezetbe. A gyodgyforrasok
szennyezésének veszélye is fenndll. Sijarinska Banja csatornahélézatanak allapota olyan, hogy
a teljes halozat rekonstrukcidjara sziikség van, az utvonal megtartasaval és a gyftijtéprofil
novelésével az J 600-as csdvon, mint a jovébeni f6gyGjton.

A telepiilés teriiletérdl a szennyviz elvezetése tovabbra is kiilon csatornarendszerként kertil
kialakitdsra, amelyet a kitiritési tertilet morfologiai adottsigai és a befogadok jellege
figgvényében a legmegfelel6bbnek itéltek. A szennyviz tervszerti elvezetéséhez minden tut
mentén csatornahalézatot kell kiépiteni, hogy minden meglévé és tervezett létesitményt be
lehessen kotni. A gytjt6knek az 6sszes hasznalt vizet fel kell vennitik, és a f6gyijton keresztiil
a kdzponti szennyviztisztité telep (WWTP) Szijarinska Banja-i helyére kell vinnitik.

Sijarinska Banja altaldnos szabalyozasi terve szerint a szennyvizet egy gytijté6 vezetné a
Sijarinska Banja-i kozponti szennyviztisztitoé telepre, amely Sijarinska Banja Medvedja fel6li
bejaratanal taldlhatd, a Banjska foly6 iranydban balra lefelé. A szennyviz kezelése az els6é
kategoridba tartoz6 befogadodba torténé kibocsatashoz sziikséges tisztitasi fokon torténik a
befogad6 bakteriologiai terhelése tekintetében, és a kezelt viznek egyéb mutatok tekintetében
meg kell felelnie a masodik kategoéridba tartozé befogaddba torténd kibocsatashoz sziikséges
kritériumoknak. A szennyvizrendszerek valamennyi létesitményének (szivattyutelepek,
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méréberendezések, kifolyok stb.) a rendszer kiépitésének kulonbozé fazisaiba kell
illeszkednie. Ha a terep morfologidja meghatdrozza a szennyviz szivattytazasat, a mtiszaki
dokumentacié elkészitésekor szivattytutelepeket kell biztositani. Hangolja 0ssze a
csatornahalézat kiépitését a tervezett utak épitésével, azaz a meglév6 utak felgjitdsaval.
Fektesse le a szennyvizcsatorna-hédl6zatot a szennyviz szamdara az utak tengelyében. E
létesitmények helyének és alapvetd paramétereinek meghatarozasa csak a megfeleld
projektdokumentécio elkészitésével hatarozhaté meg pontosan.

Medvedja Onkorményzata elfogadja a szennyviz kozcsatorndba valé bevezetésének
egészségligyi és miszaki feltételeir6l sz6l6 szabalykonyvet, amely biztositia a
szennyviztisztito telep és a rendszer egyéb létesitményeinek megbizhaté miikodését, és a teljes
rendszer megval6sitasa utan kotelez6 lesz a csatorndba val6 bekotés és az 6sszes vizatereszt6
szeptikus tartdly lezardsa a talajviz tovabbi szennyezésének megakadélyozasa és a felszini
vizek kategoridjanak megd6rzése érdekében.

A csapadékvizek elvezetése a teriilet nagy részén felszini tipust vagy nyilt csatorndkkal
rendelkezik a vizfolydsok felé. A tervek szerint minden Gt mentén, kiilonosen a telepiilés
kozpontjaban, valamint a teleptilés Banjska foly6 mentén 1év6 részein, a terep szinte vizszintes
kiegyenlitésével, a terekbdl és a nagy burkolt teriiletekbdl kiépitik a csapadékviz csatorndjat.
A tervezett csapadékvizhalozat helye az autéut tengelyében van, a vizellaté halozat helyével
ellentétes oldalon. A csapadékvizcsatorna-halézat kiépitését dssze kell hangolni a tervezett
utak épitésével, azaz a meglévd utak rekonstrukcidjaval, valamint a szennyvizcsatorna-
halézat kiépitésével. Ezenkiviil a tervek szerint az 6sszes parkolébél és manipulacids tertiletr6l
Osszegyjtott csapadékvizet, valamint az e tertiletek mosasara hasznalt vizet megtisztitjak,
miel6tt a kozhalézatba kertilne. A terv teriiletén 1év6 valamennyi benzinkatra olajlevéalasztét
kell telepiteni. A tervezett olajlevalasztok helyét a projektdokumentacié fogja meghatarozni.
A miszaki megoldasnak lehetévé kell tennie a csapadékviz szennyezett részének kezelését a
vizfolyasba valé bevezetés el6tt. A tetSfeliiletek csapadékvizének elvezetése a tervezett
csatornahalézatra valo csatlakozassal torténik, el6zetes kezelés nélkiil. A halézat profiljat és
kapacitasat a vizgytjt6 tertileteknek és a meghatarozott pluviometrikus tényezének
megfelel6en tervezik meg.

A csatornavezetékek alapanyaganak, a csévezeték lejtésének és egyéb miiszaki jellemz&knek
a kivalasztdsa a hidraulikai szamitasok és a helyszini koriilmények alapjan a tervez6mérnok
feladata. A csatornarendszer mtikodésének ellenérzése és az id6ben torténd beavatkozas
lehet6sége érdekében a cs6vezeték fliggbleges valtozasanak helyén, a csévezeték vizszintes
irdnyanak véltozésai és az oldalag bedramlésa esetén ellenérzényilasokat kell biztositani. Az
arok kiasasaval, az arok falainak merevitésével, a csovek fektetésével és Osszekotésével, a
csOvezetékdrkok homokkal és kidsott anyaggal torténé feltoltésével, a csévezetékek
vizsgélataval és tizembe helyezésével kapcsolatos munkékat az ilyen tipust munkékra és
telepitésekre vonatkozé miiszaki el6irdsok és feltételek alapjan kell elvégezni. Ha a
cs6vezetéket parhuzamosan vezetik vagy keresztezik a meglévé infrastruktara-halézat
létesitményeivel, a kolcsonos vizszintes és fliggdleges tavolsagokat be kell tartani.
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A meglév6 csatornahalézat tdblazata

Sz. | Utca HozzévetSleges | 14 a1 (mm)
hossz m-ben
1 Nikole Tesle 1.097 @ 350
2 Dijure Jaksica 415 250
3 Vuka Karadzic¢a 1.858 @ 350
4 Skenderbegova 494 @ 250
5 Zmaj Jovina 472 350
Osszesen: 4336

A csatornahal6dzat szerkezete

Sz. Atmér6 (mm) Hossztsag (m)
1 PVC 350 3427
2 PVC 100 - 250 909

Osszesen: 4336

Szennyviztisztit6 telep

Medveda kozség tertilete a Jablanicai jarashoz tartozik, amely egy kisebb tertiileti egységet
képez a dél-szerbiai hegyvidéki-volgyvidéki tertileten beliil. Medveda masodrendi
kozségkozpont, amelynek alkozségkozpontja Sijarinska Banja. Medveda kozség természeti és
turisztikai adottsagai alapjan az els6 fokt nemzeti turisztikai 6vezethez tartozik.

Sijarinska Banja teleptilés a Banjska foly6 (a Jablanica foly6 mellékfolydja) volgyében, 420-440
m magassagban fekszik. E lakott hely meglév6 beépitése f6ként e volgy hosszaban tortént, mig
annak tere szélességében valtozik, és igy a meglév6 beépités is, amely a rendelkezésre allo
térbeli adottsagokat-lehettségeket koveti. A Banjska foly6 a mellékfoly6kbol, azaz patakokbol
all, ott, ahol a viz természetes forrdsokbol, valamint a hegyvidéki teriiletrél szarmazé légkori
csapadékbol szdrmazo felszini vizb6l ered.

A Sijarinska Banja geotermikus vizforrasait a gyogy- és egészségturizmus fejlesztésére
hasznéljak. A Gejzer a Sijarinska Banja egyik jellegzetes természeti latvanyossaga. A termal-
asvanyi forrdsok (a forrdsok szdma 13-18), amelyek rendeltetésiikben és kémiai
Osszetételiikben kiilonbdznek, tobbnyire a Banjska foly6 bal partjan és a Tularska foly6 jobb
partjan talalhaték. A marvany-onyx lel6hely e forrasok kozvetlen kozelében talalhato, és e
teleptilés kozponti részét képezi. A termél-asvanyviz gyogyitd tulajdonségait ma és mér az
6korban is hasznaltdk terapias és megel6z6 célokra a krénikus és traumds betegségek
szélesebb korében, amint azt az egykori gyogyfiirdok, példaul a rémai fiird6k maradvényai is
jelzik.

A szennyvizelvezetést a f6gytijt6 szabalyozza, amely a folyé menti volgyben, a teleptilés
legfeljebb fekvé részénél taldlhato. A fégytijtSesatorna a legalsé szakaszon 75 1/s maximadlis
vizmennyiségre van tervezve, a Banjska folyéba torténé beomléssel, el6zetes kezelés nélkiil, a
jogszabalyi el6irdsokkal ellentétben. Az es6viz-elvezetd rendszer egy gytjtéhalozatbol all,
amely a befogadéba, azaz bizonyos helyeken a Banjska folyéba omlik, a szilard targyak
visszatartasara szolgalo raccsal, valamint az utcdk egyik vagy mindkét oldalan 1év6, részben
nyitott, vasraccsal fedett csatorndkbol, valamint nyitott ereszcsatorndkbol és csatorndkbol.
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Mas felhasznalok a helyi rendszerekhez alkalmazkodnak szeptikus tartalyok formajaban, ami
veszélyt jelent a folyasiranyban 1év¢ telepiilések vizellatasara, mivel a szeptikus tartalyokbol
szarmaz6 szennyviz ellendrizetlentil beszivaroghat a kornyezetbe. A gyogyforrasok
szennyezésének veszélye is fennall. Sijarinska Banja csatornahédlézatanak allapota olyan, hogy
a teljes halozat rekonstrukcidjara sziikség van, az utvonal megtartasaval és a gytjtéprofil
novelésével az @ 600-as csovon, mint a jovébeni f6gyjtén.

A telepiilés teriiletérdl a szennyviz elvezetése tovabbra is kiilon csatornarendszerként keriil
kialakitasra, amelyet a kitiritési tertilet morfologiai adottsdgai és a befogadok jellege
fiuggvényében a legmegfelel6bbnek itéltek. A szennyviz tervszerdi elvezetéséhez minden ut
mentén csatornahdlézatot kell kiépiteni, hogy minden meglévé és tervezett létesitményt be
lehessen kotni. A gytjt6knek az 8sszes hasznalt vizet fel kell vennitik, és a f6gyijtén keresztiil
a kozponti szennyviztisztit6 telep (WWTP) Sijarinska Banja-i helyére kell vinnitik.

Sijarinska Banja altalanos szabalyozasi terve a szennyviztisztit6 telep elhelyezését Sijarinska
Banja Medveda fel6li bejaratdndl, a 28/1. szama KO Sijarinska Banja kataszteri telken
irdnyozza el6, amelynek tertilete 1396 m?, és amely a Szerb Koztarsasag koztulajdonat képezi.

Sijarinska Banja altalanos szabalyozasi terve szerint a szennyvizet egy gyGjté vezetné a
Sijarinska Banja-i kozponti szennyviztisztito telepre, amely Sijarinska Banja Medveda fel6li
bejaratanal taldlhatd, a Banjska foly6 iranydban balra lefelé. A szennyviz kezelése az els6
kategoridba tartozé befogadoba torténd kibocsatashoz sziikséges tisztitasi fokon torténik a
befogad6 bakteriologiai terhelése tekintetében, és a kezelt viznek egyéb mutatdk tekintetében
meg kell felelnie a masodik kategéridba tartozé befogaddba torténd kibocsatashoz sziikséges
kritériumoknak. A szennyvizrendszerek valamennyi létesitményének (szivattyutelepek,
méréberendezések, kifolyok stb.) a rendszer kiépitésének kiilonboz6 fazisaiba kell
illeszkednie. Ha a terep morfolégidja meghatdrozza a szennyviz szivattytzasat, a mtiszaki
dokumentacié elkészitésekor szivattyatelepeket kell biztositani. Hangolja 0ssze a
csatornahalézat kiépitését a tervezett utak épitésével, azaz a meglév6 utak feldjitdsaval.
Fektesse le a szennyvizcsatorna-hédl6zatot a szennyviz szamara az utak tengelyében. E
létesitmények helyének és alapvet§ paramétereinek meghatdrozasa csak a megfelel
projektdokumentécio elkészitésével hatarozhaté meg pontosan.

Medveda Onkormanyzata elfogadja a szennyviz kozcsatorndba valé bevezetésének
egészségligyi és miszaki feltételeir6l sz6l6 szabalykonyvet, amely biztositja a
szennyviztisztito telep és a rendszer egyéb létesitményeinek megbizhaté miikodését, és a teljes
rendszer megval6sitasa utan kotelez6 lesz a csatornaba val6 bekotés és az dsszes vizatereszté
szeptikus tartdly lezdrdsa a talajviz tovabbi szennyezésének megakadélyozasa és a felszini
vizek kategoridjanak megd6rzése érdekében.

A meglévd csatornahalézat tablazata

Sz. Utca HozzévetGleges Atméré (mm)
hossz m-ben
1 Nikole Tesle 1.097 @ 350
2 Djure Jaksica 415 & 250
3 Vuka Karadziéa 1.858 @ 350
4 Skenderbegova 494 250
5 Zmaj Jovina 472 350
Osszesen: 4336
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Szennyvizcsatorna-hél6zat tervezési tablazat

Sz. | Utca Hozzévetdleges Atméré (mm)
hossz m-ben

1 Banjski put 2.598 350
2 Nikole Tesle 1.013 2 600
3 Folyémeder a bejaratnal (484/4. sz.) 2.835 2 350
4 Tervezett utca a szélloda felett 514 200
5 Dijure Jaksica 320 @ 200
6 Dositeja Obradovica 593 2 200
7 Folyémeder a medence kortil (484/5.sz.k.) 798 © 250
8 Majke Tereze 567 200
9 Skenderbegova 141 200
10 Vuka KaradZica 1.769 2 600
11 Skenderbegova 247 200
12 Sijarina folyémeder (484/5 KO S. Banja és 2967

KO Sijarina k.sz.) 2.625 0 600

Osszesen: 14.020

5.1.7. Medveda

A projekt targya a meglévo
szennyvizhédlézat, valamint 4j szennyviztisztité telep épitése Medveddban A targyi
dokumentacion beliil tanulményi és mtiszaki dokumentdciot kell késziteni a sziikséges
kutatdsi munkakkal egytitt, hogy a teljes projekthez sziikséges helyigényeket és épitési
engedélyt megkapja. A beruhazas strukturéldsa soran az épitkezés és a tervezés szakaszait
figyelembe kell venni. A projekt targya az alabbi tandcsadoéi tevékenységek és dokumentacié

szennyvizhdlézat egy részének rekonstrukcidja,

elkészitése:

1. | Megvalosithatosdgi tanulmany el6zetes tervekkel a teljes beruhazashoz | DOK
(nem sziikséges)

2. | A szakértdi feliilvizsgalathoz és a dokumentacio ellen6rzéséhez kapcsolédé | DOK
tevékenységek

3. | Koncepciéterv meghatarozott szakaszokkal DOK

4. | Helyszini kovetelmények teljesitésével kapcsolatos tevékenységek TAN

5. | Kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmény (sziikség szerint) DOK

6. | A kornyezeti hatasvizsgalathoz sziikséges hozzajarulds megszerzéséhez | TAN
sziikséges tevékenységek (nem kotelezd)

7. | Epitési engedélyezési terv DOK

8. | Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellendrzése TAN

9. | Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsol6doé tevékenységek TAN

10. | Pélyazati dokumentécio (FIDIC Piros konyv) DOK

A beruhézo kotelezettségei kozé tartoznak a helyigény, az épitési engedélyek, a dijak és adok
beszerzésére, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyok rendezésére vonatkozo

kotelezettségek.
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Szennyvizcsatorna halézat

Medveda 6nkormanyzata hatdrozatot hozott arrél, hogy megkezdi a miiszaki dokumentacié
kidolgozasdt a szennyvizhdlézat kiépitésére Medvedan, ahol eddig nem volt
szennyvizelvezetés.

Medveda kozség a Jablanicai jarasban talalhato, tertilete 524,23 km?2, amely 34 helyi kozosséget
foglal magaban, 42 teleptiléssel, 39 kataszteri teleptilésen, 6sszesen 6899 lakossal, a SORS 2019
kozepi becslései szerint. A telepiilés teljes teriiletének 54,1%-a erdéteriilet, mig a
mezogazdasagi tertilet 45,9%-a. A telepiilés a dombos és hegyvidéki telepiilések csoportjdba
tartozik, 95%-ban ilyen terepviszonyok jellemzik.

A kordbbi id6szakok népszamlédldsi adatai szerint a teleptilésen a kovetkezd
népességmozgasok torténtek:

1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011

A teleptilés lakosainak | 24300 | 24244 | 20792 | 17219 | 13368 | 11395 | 7438
szama*

A teleptilés lakosainak | +1822 | -56 -3452 | -3573 | -3851 | -1973 | -3957
szamaban bekovetkezett
valtozas

Medveda teleptilés teriiletén szervezett szennyvizelvezetés van. A telepiilésen a
szennyvizhélozat teljes hossza 14 km, mig a f6gyjt6 hossza 4 km. A szennyvizcsatlakozasok
szama 560, mig a szennyvizhél6zatra 6sszesen 961 haztartds van rakotve.

Medveda telepiilés fégytjtéje a szennyviztisztité telephez (WWTP) csatlakozik. A
szennyviztisztito telep 1990-ben épiilt, de nem miikodott, ezért 2003-ban rekonstrualtak és
tizembe helyezték. Az {izemet 3000 egyenértékli lakosra épitették bioaeracids tipusa
tizemként.

A szennyvizet elvalasztjak a csapadékviztSl. A szennyvizet a szennyviztisztito telepre vezetik,
mig a csapadékvizet a Lepastica és Jablanica folyok medrébe bocsétjak.

Gvozdié¢, Crepana és Novo Naselje teleptiilések szennyvizhalézatdnak kiépitése sziikséges.
Gvozdic¢ teleptilésre egy 2012-ben kidolgozott f6terv késziilt.

A tervezdnek a kovetkezdket kell elvégeznie:

- A beruhazé képvisel6ivel és a csatornahal6zat karbantartasan dolgozokkal egytitt
bejarni a terepet, meghatarozni a meglévé csatornahélézat helyzetét és felkeresni azokat a
telepiiléseket, amelyekre Gj csatornahal6zatot kell tervezni.

- Medvedja teleptilés szennyvizrendszerének valamennyi rendelkezésre 4ll6 tervezési és
miiszaki tervdokumentaciéjanak tanulmanyozésa.

- A fenti telepiilések szennyvizhal6zatanak kiépitéséhez sziikséges a miiszaki
tervdokumentaci6 kidolgozasa. Ezen szakaszok teljes hossza 3700,00 m (A szennyvizhal6zat
teleptilésenkénti tablazata).
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A meglév6 szennyvizhédl6zat tablazata a feltGjitand6 utcak szerinti bontasban

Sz. Utca Hosszusag (m) | Tervezett 4tmér6 (mm)
1. Crepana 500.00 200
2. Gvozdi¢ 400.00 200
3. Novo Naselje 2800.00 250
Osszesen: | 3700.00

- A projektnek el6 kell irdnyoznia a szennyvizhél6zat kiépitését korszerti anyagokbol,
az Osszes sziikséges aknéval, és a csatlakozédsok kiépitését is.

Szennyviztisztit6 telep

A projekt targya 0j szennyviztisztité telep épitése Medveda telepiilésen. A targyi
dokumentacién belil tanulmanyi és miiszaki dokumentaciét kell késziteni a sziikséges
kutatasi munkédkkal egyiitt, hogy a teljes projekthez sziikséges helyigényeket és épitési
engedélyt megkapja. A beruhdzas strukturéldsa soran az épitkezés és a tervezés szakaszait
tigyelembe kell venni. A projekt targya az alabbi tandcsadoéi tevékenységek és dokumentacio

elkészitése:

1. | Megvalosithatésagi tanulmany el6zetes tervekkel a teljes beruhazashoz | DOK
(nem sziikséges)

2. | A szakért6i feliilvizsgalathoz és a dokumentacio ellenérzéséhez kapcsolodé | DOK
tevékenységek

3. | Koncepciéterv meghatarozott szakaszokkal DOK

4. | Helyszini kovetelmények teljesitésével kapcsolatos tevékenységek TAN

5. | Kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmény (sziikség szerint) DOK

6. | A kornyezeti hatasvizsgalathoz sziikséges hozzajarulds megszerzéséhez | TAN
sziikséges tevékenységek (nem kotelez6)

7. | Epitési engedélyezési terv DOK

8. | Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellenbrzése TAN

9. | Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsolodo tevékenységek TAN

10. | Pélyazati dokumentéci6é (FIDIC Piros konyv) DOK

A beruhdzo kotelezettségei kozé tartoznak a helyigény, az épitési engedélyek, a dijak és adok
beszerzésére, valamint a tulajdonjogi és jogi rendezésére vonatkozé
kotelezettségek.

viszonyok

Medveda egy varosi telepiilés és az azonos nevii jaras székhelye a Jablanicai jarasban.
Medveda kozség természeti és turisztikai adottsdgai alapjan az els6 fokti nemzeti turisztikai
ovezethez tartozik.

A koradbbi id6szakok népszamlalasi adatai szerint a telepiilésen a kovetkez6
népességmozgasok torténtek:
Népszamlalas 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011
éve
Lakosok szdama | 24300 | 24244 | 20792 17219 13 368 11 395 7 438

33



HUSRB-2022-2.

Medveda telepiilés altalanos szabélyozasi tervének (Leskovac vdros Hivatalos Kozlonye, 37 /2016.
sz.) tertileti hatdlya Medveda CM és Negosavlje CM egy része, 560 hektar teriileten. Az tizem
Medveda telepiilés északkeleti részén, a Jablanica foly6 jobb partjan, Medveda telepiilés ipari
ovezetében talalhato.

Medveda teleptilésen a haztartdsok és az ipar szennyvizeinek gyftjtésére, szallitdséra és
kezelésére egyediildllé6 rendszer miikodik, amely a szennyvizet a szennyviztisztit telepre
vezeti. A szennyvizhalozat elvélasztott tipust. A Jablanica foly6 bal partjarél a szennyvizet a
folyémeder alatt a jobb partra vezetik, és a szennyviztisztité telepre vezetik. Az tizem
Medveda telepiilés északkeleti részén, a Jablanica foly6 jobb partjan, Medveda telepiilés ipari
ovezetében taldlhat6. Az tizem kapacitdsa 3000 egyenértékdi lakos. A teleptilésen a
szennyvizhéalézat azbesztcementbdl és PVC csovekbdl épilt ki, igy a szennyviz kérdése,
akarcsak a vizellatds esetében, részben megoldott ugyanezen a helyen, de mas helyi
kozosségekben nem. A meglévo szennyviztisztité telep mar évek 6ta nem tizemel a mtikodését
akadalyoz6 hidnyossdgok miatt, ezért ugyanazon a helyen egy 1j, 8000 lakosegyenértéknek
megfelel6 kapacitast szennyviztisztito telepet kell épiteni.

A teleptilésen a meglév6 szennyvizhal6zat teljes hossza 14 km, mig a f6gy(ijt6 hossza 4 km. A
szennyvizcsatlakozasok szama 560, mig a szennyvizhédl6zatra osszesen 961 héaztartas van
rakotve.

A szennyviztisztit6 telep 8000 lakosra van méretezve, és redlis feltételezés, hogy a halézatban
bekovetkez6 valtozdsoktol fiiggetlentil sikeresen ellatja feladatat. A  komplexum
megkozelitésére a meglévo helyi megkozelitési utakat hasznaljak majd, amelyek a hid és a {6
bekotéut megépitéséig erre a célra atépithetok.

Medveda K6zség Onkormanyzata elfogadja a szennyviz kdzcsatornaba valé bevezetésének
egészségligyi és miszaki feltételeir6l sz6l6 szabalykonyvet, amely biztositia a
szennyviztisztito telep és a rendszer egyéb létesitményeinek megbizhaté miikodését, és a teljes
rendszer befejezése utdn a szennyvizcsatorndra valdé rakotést és az Osszes vizateresztd
szeptikus tartdly lezdrdsat kell elvégezni a felszin alatti vizek tovabbi szennyezésének
megakadalyozasa és a felszini vizek kategoridjanak megd6rzése érdekében.

5.1.8. Sid

A tervezés targya a szennyvizcsatorna-halézat kiépitése, valamint kommunalis
szennyviztisztité telep Sid telepiilés teriiletén. A dokumentécié részeként tanulmanyt és
miiszaki dokumentaciét egyarant sziikséges késziteni, egyiittesen a sziikséges kutatasi
munkalatokkal a sziikséges helyszini kovetelmények megallapitdsa és az épitési engedély
megszerzése érdekében a teljes tervre vonatkozoan.

Szennyvizcsatorna halézat

Tervezési miiszaki dokumentacié elkészitése a Sid teriileten taldlhaté csatornarendszerre
vonatkozdan: Berkasovo, Gibarac, Bacinci, Adasevci, Vasica és Ilinci, a tervezésrol és épitésrél
sz06l6 torvénynek (,RS Hivatalos Kozlonye”, 72/09. sz., 81/09. sz. - korrekci6, 64/10. sz. -
alkotmanybirosagi hatarozat, 24/11. és 121/12. sz., 42/13. sz. - alkotménybirésagi hatarozat,
50/2013. sz. - alkotmanybir6sagi hatarozat, 98/2013. sz. - alkotmanybirésagi hatarozat,
132/14. és 145/14. sz., 83/18., 31/19., 37/19. és 9/20. sz.) és a létesitmény kategoridja és
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rendeltetése szerinti mtiszaki dokumentaci6 ellen6rzésének tartalmarol, modjarol és
el6készitési eljarasarol és modjarol szol6 szabalyzatban (,RS Hivatalos Kozlonye”, 73/2019.
sz.) foglalt rendelkezéseknek megfeleléen mindharom fézisra: viztechnikai, szerkezeti és
elektromos fazis.

A tervezési miiszaki dokumentaciénak tartalmaznia kell a kovetkezSket: Koncepciondlis
megoldas tervezése (CD), épitési engedélyezési tervezés (CPD), az épitési engedélyezés
miiszaki ellenérzése egy masik tervez6mérnok &ltal, valamint az épitési tervezés (CD).

A tervezési miiszaki dokumentaci6 elkészitéséhez a tervezémérnok koteles egy geodéziai
szervezetet megbizni, amely kataszteri topografiai tervet (CTP) készit, és azt PDF
formatumban, hitelesitett és elektronikusan alairt dwg formatumban (AutoCAD) szallitja.

Az utcai gyjt6k elhelyezése az ttszakaszokon. A csatornarendszer merev polivinil-kloridbél
vagy hullamositott polietiléncsovekbdl késziiljon. A csatornahalézat tutvonaldn 1évo
létesitmények tervezése: akndk és szennyviz szivattyta-allomasok (ahol sziikséges). Az aknak
maximélis tavolsdga 60 m lehet (ez a PUC ,Vodovod” Sid rendelkezésére &llo, a
csatornahalézat karbantartasara szolgalé tomlGelemek hossza). Akna tipusa (az Gt menti

savban a foldbe asott) szennyviz szivattyt-allomésokat kell tervezni.

Utcak hossza a teleptiléseken:

Berkasovo
Utca neve Az utca teljes hossza | Kataszteri teleptilés / Kataszteri
(m) azonositészam parcellaszam
Sidska 1400 Berkasovo CM/ 804983 835
Sremska 300 Berkasovo CM /804983 3406
Vojvodanska 1300 Berkasovo CM /804983 833/2
Fruskogorska 200 Berkasovo CM /804983 834
Partizanska 1000 Berkasovo CM /804983 832/1
Svetog Save 850 Berkasovo CM /804983 832/2,
1720/1,2304/14,
3394
Solunski Dobrovoljaca 850 Berkasovo CM /804983 833/3
Planinska 300 Berkasovo CM /804983 3399
Starogradska 1200 Berkasovo CM /804983 3401,833/1
Gibarac
Utca neve Az utca teljes hossza | Kataszteri Kataszteri
(m) teleptilés/azonositoszam | parcellaszam
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Zelezni¢ka 500 Gibarac CM/ 805033 3239/2,688/2
Karadordeva 550 Gibarac CM /805033 685/2
Svetog Save 400 Gibarac CM /805033 688/1
Fruskogorska 250 Gibarac CM/805033 686

Save Sumanovica 600 Gibarac CM /805033 3205,685/1
Proleterska 400 Gibarac CM /805033 690
Desanke Maksimovi¢ 250 Gibarac CM /805033 691
Lovacka 400 Gibarac CM /805033 687.692
Ive Lole Ribara 200 Gibarac CM /805033 693

Cara Lazara 300 Gibarac CM /805033 689
Bacinci

Utca neve Utca teljes hossza (m) | Kataszteri Kataszteri

teleptilés/azonositészam | parcellaszam

Vuka Karadzica 900 Bacinci CM/804959 744
Zelezni¢ka 800 Bacinci CM /804959 741
Branka Radicevica 700 Bacinci CM/804959 747
Vojvodanska 800 Bacinci CM/ 804959 746
Fruskogorska 1000 Bacinci CM/804959 742

Zmaj Jovina 700 Bacinci CM/ 804959 743
Palilula 450 Bacinci CM/804959 97/2,739
Partizanska 150 Bacinci CM /804959 748
Rusinska 150 Bacinci CM/804959 745
Sremska 900 Bacinci CM/804959 737

Utvonal a Gibarac-Bacinci lakott telepiilések kozott

Szelvény hossza (m)

Kataszteri telepiilés/kataszteri parcellaszam

3000

Gibarac CM/ 3379, Bac¢inci CM/ 3230
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Adasevci
Utca neve Utca teljes Kataszteri Kataszteri parcellaszam
hossza (m) teleptilés/azonositészam
Fruskogorska 1500 Adasevci CM/ 804045 1452/1,803/1
Grobljanska 140 Adasevci CM/804045 1144
Sremskog Fronta 150 Adasevci CM /804045 317.426
Zelezni¢ka 1100 Adasevci CM /804045 2449,1147,1143,1139,4044 /4
Svetosavska 900 Adasevci CM/804045 448.1778
Svetog Nikola 900 Adasevci CM /804045 628/4,555/2,474,468
Svetozara 460 Adasevci CM/804045 596
Markovica
Branka Radicevica 1900 Adasevci CM/804045 2008, 803/2
Proleterska 520 Adasevci CM/804045 627

A Sid-Belgrad vasttvonaltél a viztisztito telepig tarté szakasz a Sidine utca és az ttszakasz

mentén)

Szelvény hossza (m)

Kataszteri teleptilés/kataszteri parcellaszam

5400 Sid CM /8474, Adasevci CM/ 8576,Adasevci
CM/406, Adasevci CM /4068, Vasica CM/ 3272
Vasica
Utca neve Utca teljes hossza (m) | Kataszteri Kataszteri
telepiilés/azonositészam | parcellaszam

Vojvodanska 1250 Vasica CM/804274 1281.3883
Lenjinova 1200 Vasica CM /804274 1283
Fruskogorska 400 Vasica CM/804274 1278

Nikole Tesle 730 Vasgica CM/ 804274 1279

Vuka Karadzié¢a 700 Vasica CM/804274 1280
Proleterska 250 Vasica CM/804274 1285

Bosutska 550 Vasica CM/804274 1284

1.maja 400 Vasica CM /804274 1282
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Adasgevci-Vasica kozotti atszakasz

Szelvény hossza (m)

Kataszteri teleptilés/kataszteri parcellaszam

3000 Vasica CM 3964/2, Adasevci CM i Vasica CM /
3957
Ilinci
Utca neve Utca teljes hossza (m) | Kataszteri Kataszteri
teleptilés/azonositészam | parcellaszam
Vojvodanska 630 Ilinci CM/804100 935
Sremska 800 Ilinci CM/804100 941
Zmaj Jovina 900 Ilinci CM/804100 940
Pasiceva 640 Ilinci CM/804100 934
Karadordeva 1025 Ilinci CM/804100 939
Proleterska 1100 Ilinci CM/804100 937,2107/1
Doktora Jovana 370 [linci CM /804100 2141
Raskovica
Sidska 120 Ilinci CM /804100 2129

Vasica-Ilinci kozotti ttszakasz

Szelvény hossza (m)

Kataszteri teleptilés/kataszteri parcellaszam

4200

Vasica CM /3924, Ilinci CM/ 2139, Ilinci CM
/2140, Ilinci CM /2153, Vasica CM /3914,
Vasica CM 3798/2, Vasica CM/ 3913, Ilinci CM
/2036, Ilinci CM /1989

A helyi kovetelmények és az épitési engedélyek megszerzéséhez sziikséges valamennyi dijat

Sid 6nkormanyzata fizeti.

A tervezési miiszaki dokumentaciot a szoftveres példanyon kiviil nyomtatott formaban is at

kell adni.

% Koncepciondlis megoldas tervezése (CD) - 3 példany,

< Epitési engedélyek tervezése (CPD) - 3 példany,

% Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellenérzése - 3 példany és
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< Epitipari tervezés (CD) - 6 példany

Szennyviztisztit6 telep
Helyszin: Adashevtsci kataszteri oSnkormanyzat 1839. szdmu kataszteri parcella

Sid 6nkorményzata megkezdte a telepiilési szennyvizelvezetés és -tisztitds megoldasat Sid
teleptilés és a kornyezd teleptilések, Gibarac, Ilinci, Vasica és Adasevci szamara.

Jelenleg a szennyvizcsatorna-rendszer Sidben épiilt ki (kb. 90%-ban), 60 km hosszan,
Berkasovoban pedig 1,5 km hosszan. A szennyvizcsatorna-halézatra csatlakozik, és a
szennyvizet a Belgrad-Zagrab vasutvonaltél délre, a Sidinbe vezetik, tisztitas nélkiil. Més
teleptiléseken nem épiilt ki a szennyvizcsatorna-halézat. A nyilt csatorndk a légkori
szennyvizet gytjtik, mig a haztartasi szennyviz a szeptikus tartdlyokba kertil.

A szennyviztisztité telep megépitésével parhuzamosan a beruhdzé szdndéka, hogy a tobbi
teleptilésen is kiépitse a szennyvizcsatorna-halozatot, és kozos gyfijté segitségével vezesse be
a leendd szennyviztisztito telepre.

A tisztitott szennyviz gytijtésének természetes befogaddjaként az elsérendti Sidina patakot
hataroztdk meg. A Sidina a vizfolydsok osztélyozasardl szl szabélykonyv (,Az SRS
hivatalos kozlonye”; 5/68. sz.) szerint védett természeti értéknek, okoldgiai folyosénak
mindstil, és mint ilyen, a II. vizfolyés kategoridba tartozik.

Ajanlattevé kotelességei:
Az ajanlattevd koteles a tervezési-mtiszaki dokumentéciét kidolgozni a kovetkez6k alapjan:

- Altalanos terv a Szava folyé medencéjének védelmére a varosi szennyvizelvezets
infrastruktara kiépitésével a csatornahalézat, a csatornazas és a kommunalis szennyviz
tisztitisa a Srem régiéban - ,JAROSLAV CERNI” AD Vizgazdalkodési Intézet,
Vizellatasi, Csatornazasi és Vizvédelmi Intézet, Belgrad, 2015.

- El6zetes megval6dsithatosdgi tanulmanyok a Szava vizgytjtéjének védelmére a varosi
szennyvizelvezetd infrastruktara kiépitésével a csatornarendszer, a csatornazas és a
kommunalis szennyviz tisztitdsa érdekében a Srem régioban - ,JAROSLAV CERNI”
AD Vizgazdalkodasi Intézet, Vizellatasi, Csatornazasi és Vizvédelmi Intézet, Belgrad,
2015.

- Sid kozség teriiletrendezési terve (,Srem kozség hivatalos kozlonye”; 1/119. sz.).

- A jelenlegi helyzet elemzése a megfelel6 kezelési modszerre és a tovabbi
tevékenységek  sorrendjére  vonatkozé javaslattal egyiitt a telepiilési
szennyvizelvezetés és -tisztitds problémajanak megoldésdra Sid és a kornyezd
teleptilések szdmara, Hidrozavod DTD, Novi Sad, 2017

A dokumentacionak meg kell felelnie a tervezési és épitési torvénynek (,Official Gazette of
RS”, 72/09, 81/09 - moédositas, 64/2010 - az Alkotmanybirésag hatarozata, 24/11, 121/12,
42/13 - az Alkotmanybirésag hatarozata, 50/13 - az Alkotmanybirosag hatarozata, 98/13 - az
Alkotmanybirosag hatdrozata, 132/14 és 145/14) és a Szerb Koztarsasag minden mads, az
emlitett teriiletre vonatkoz6 hatalyos jogszabalyanak.
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A létesitmény kategoridja és célja szerinti miiszaki dokumentécié tartalmarol, modjardl,
elkészitési eljarasar6l és ellenérzési modjarél szolé szabalykonyvvel (,Az RS Hivatalos
Kozlonye”; 23/15. sz.) és az egységes eljaras elektronikus végrehajtasanak eljarasarol szolo
szabalykonyvvel (,A Szerb Koztarsasdg Hivatalos Kozlonye”; 113/15. sz.) 6sszhangban az
ajanlattevé koteles kérelmet benytjtani a helyigénylés és az épitési engedélyek kiaddasara,
valamint a kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmanyhoz sziikséges eljaras lefolytatasara.

A beruhazoé kotelességei:

1. A Beruhaz6 koteles a helyszint megtisztitani, és lehet6vé tenni az Ajanlattevé szamara,
hogy oda akadalytalanul bejuthasson.

2. A beruhazé biztositja az épitési engedélyezési terv miiszaki ellen6rzését.

3. A sziikséges kovetelmények és jovahagyadsok kiadasdanak minden dija és koltsége a
beruhazoé hataskorébe tartozik.

Tervezési hatarok:

A tervezési hatér a létesitménykomplexum - a szennyviztisztit6 telephelyek - hatdra, ami azt
jelenti, hogy a széban forg6 terv a szennyviztisztit6 telephelynek szant telken beliili tartalmat
dolgozza ki.

Nem szerepel a tervben:

- A szennyviztisztit6 komplexum csatlakozdsa a kiilsé {6 szennyvizellatas utolsé
ellen6rzé akndjahoz, amely a kiils6 szennyvizcsatorna-higiéniai rendszer kiilon
tervezésének targyat képezi.

- A szennyviztisztit6 komplexum csatlakozasa a kiils6 ivovizellatas csatlakozo
akndjahoz, amely a kiils6 ivovizhalézat kiilon tervezése targyat képezi.

- Alétesitménykomplexum belsé atja és a meglévo kiils6 ut kozotti osszekottetés.

- A szennyviztisztit6 komplexum csatlakoztatdsa a kiils6 villamosenergia-ellatashoz,
amely a villamosenergia-eloszté halézat kiilon tervezés targyat képezi.

Miiszaki jellemzék:

A Szava vizgy(jt6 teriiletén 1évé Srem régié szennyvizcsatorna-rendszerébe és
szennyviztisztitdsdba torténd beruhdzdsokra vonatkozé altaldnos terv és el6zetes
megvalosithatésagi tanulmédny, valamint a jelenlegi helyzet elemzése alapjdn, amely
kiegésziilt egy megfelel6 tisztitasi médszerre vonatkozo javaslattal és a tovabbi tevékenységek
titemezésével a vérosi szennyvizek elvezetésének és tisztitdsanak megoldasa érdekében Sid
teleptilés és a kornyezd telepiilések szdmdra, a 21000 ES szennyviztisztité kapacitas
jovahagyasra kertilt. Az tizemet teljes egészében meg fogjak épiteni.

Az emlitett iizemnek a vidéki felhasznaldk szamanak fokozatos novekedése, valamint a
szennyviz bedramlasdnak napi rendszerességii ingadozasai miatt rugalmasan kell mtikddnie,
anélkiil, hogy a kivalasztott technolégiai folyamat és a tisztitott szennyviz garantalt minésége
sériilne. A szennyvizkezelés mellett a tervnek és a sziikséges mtiszaki dokumentacionak
technologiai iszapkezel6 megoldast is tartalmaznia kell.
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Lehet6vé kell tennie az tizem hatékony miikodését és garantalnia kell a kezelt viz minségét
a szennyviztisztitds modern médszerével, amely nem veszélyezteti a tervezési specifikdciéban
meghatdrozott befogadé mindségét. A kezelt vizben 1évé veszélyes anyagok maximaélis
mennyiségének a vizben 1évé veszélyes anyagokrol szolé szabalykonyvben és az emlitett
kérdésre vonatkozo egyéb jogszabalyokban meghatdrozott hatarértékeken beliil kell lennie.

A befoly6 anyag mingsége

A Sid telepiilésen a szennyvizelvezetésre és -tisztitdsra vonatkozé onkormanyzati dontés a
csatornaba kertil6 viz minéségére vonatkozé hatalyos el6irasoknak megfelelen torténik, ezért
a tisztitasra érkez6 szennyviz minésége a kovetkez6képpen hatarozhaté meg;:

Koncentracié mg/l
Paraméter
Korlatok Tipikus

Fizikailag

Szarazanyag - 0sszesen 300 -1200 700

Konnyen kicsapodé részecskék 50 - 200 100

izzzseziindélt részecskék - 100 - 400 220

if:;jﬁ;ndélt részecskék - 70 - 300 150

Oldott 6sszetevdk - Osszesen 250 - 850 500

Oldott osszetevik - illékony 100 - 300 150
Kémiai

BODs 100 - 400 250

COD 200 - 1000 500

TOC 100 - 400 250
Nitrogén

Osszesen 15-90 40

Szerves 5-40 25

Ammonia 10-50 25
Foszfor

Osszesen 5-20 12

Szerves 1-5 2

Szervetlen 5-15 10
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pH 7-75 7.0
Kalcium 30-50 40
Kloridok 30 -85 50
Szulfatok 20-60 15

A befogad6 rendkiviil gyenge minésége miatt a szennyviz el6irt jellemz6i a kovetkezdk:

A tisztitott szennyviz el6irt minésége a bioldgiai kezelés utan:

Paraméter Koncentracio
ke SRRy 000 B °Cn
Kémiai oxigénigény (COD) 60 mg/10;
Osszes lebeganyag 10 mg/1
Osszes nitrogén 12

Osszes foszfor 1

A befogadodba bocsatott tisztitott szennyviz el6irt minSsége:

Paraméter Koncentracié
o L
Kémiai oxigénigény (COD) 40 mg/10;
Osszes lebegéanyag 5mg/1
Osszes nitrogén 12

Osszes foszfor 0.2
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A szennyviztisztit6 telepek mtiszaki jellemz6i

A jovébeli szennyviztisztito telepnek a kovetkez6 egységekbdl kell dllnia:

vizvezeték:

aramlasméré folyamatos szennyvizméréshez
mechanikus el6kezelés - automatikus rostély,
bypass vonal raccsal és kézi tisztitas lehetéségével,
gravitacios csapda a homok és a zsir szdmara,
elvéalaszto szerkezet,

szelektor,

biolégiai reaktorok - 2 db,

biztonsagi (vészhelyzeti) medence,

tisztitott vizes medence,

mikrosz{irg,

UV-lampa.

Iszapvezeték:

A tisztitasi folyamatra gyakorolt éghajlati hatasok minimalizdldsa érdekében a teljes

aerob iszapstabilizal6 medencék - 2 db,

mechanikus iszap dehidratal6 centrifuga.

szennyviztisztito telepet zart létesitményben kell kialakitani.

Az emlitett technoldgiai folyamatokhoz sziikséges berendezéseket tigy kell kivalasztani, hogy

azok megfeleljenek az alabbi kovetelményeknek:

agressziv kdrnyezetben valé mtikodés (a gép minden szerkezeti anyaganak, kiegészit6
berendezésének és a telepitésnek acélmindségtinek kell lennie - AISI 304,

tizemzavarok és berendezések meghibasodasa esetén torténé miikodés (tizemképes és
tartalék berendezések telepitése, valamint létfontossagu potalkatrészek biztositasa),

a varosi teriiletek kornyezetvédelme a jogszabalyi el6irdsoknak megfelelGen

(kellemetlen szagok, zaj stb. elleni védelem).
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A szennyviztisztit6 telepek normal miikodéséhez és karbantartasahoz sziikséges cs6vezeték-
eloszt6 halézat biztositasa a telepeken beliil, amely magaban foglalja a szennyviz, a tisztitott
viz és a felesleges iszap sziikséges mennyiségét, valamint a bels6 vizellatés, a csatornahal6zat
és a tlizcsaphélozat telepitését.

Az 0Osszes mechanikus, adagolo, mér6 és szabdlyoz6 berendezést, valamint a kisér6
elektromos berendezéseket és a tavfeltigyelettel ellatott automatikus folyamatmiikodéshez
sziikséges berendezéseket a kiils6 hatdsoktol védett, klimatizalt és a sziikséges hang- és
hészigeteléssel ellatott specilis térben kell elhelyezni.

Az tzemnek magas tisztitdsi hatékonysagot, a rendszer gyors reagaldasat a szennyviz
mennyiségének és mindségének hirtelen valtozasa esetén, megbizhaté mtikodést szélséséges
éghajlati kortilmények kozott is, valamint konnyt kezelhet6séget és karbantartast kell
biztositania.

Az tizem nem okozhat sem zajt, sem rezgést a kornyezetben, ami jelentés zavarokat okozhat,
sem kellemetlen szagokat. A vegyszerek, folyadékok (hasznalati viz és levegd) és az
elektromossag hasznalata optimélis legyen. Az tizemnek automatikusan kell mtikddnie, és
magas foku tizembiztonsagot kell nytjtania.

A rendszer mukodésének tavfeltigyeletét kell biztositani. Minden szennyviztisztité
folyamatnak automatikusan, helyi és tavvezérléssel és nyomon kovetéssel kell torténnie. A
vezérlGegységet teljes egészében kell széllitani - elektromos vezérl6panel és szdmitogép,
amely lehet6vé teszi az automatikus vagy kézi miikodtetést, mindezt az el6z6 miikodési
leirasnak megfelelGen.

A tervezés el6irdnyozza az tizem tizemeltetéséhez és karbantartasahoz sziikséges munkaer6
(képzettség és a foglalkoztatas ideje) alkalmazasat.

5.1.9. Coka

A tervezési projekt targyat egy Uj szennyvizkezel$ telep megépitése képezi Coka (Csoka)
kozség teriiletén. Az emlitett dokumentacié részeként tanulmanyt és miiszaki dokumentaciot
egyarant sziikséges késziteni, egyiittesen a sziikséges kutatdsi munkalatokkal a sziikséges
helyszini kovetelmények megallapitdsa és az épitési engedély megszerzése érdekében a teljes
tervre vonatkozoéan. Az épités és a tervezési folyamat szakaszait a beruhdzés strukturalasa
sordn figyelembe kell venni. A terv targyat az aldbbi tandcsadasi tevékenységek elvégzése és
dokumentacio elkészitése képezi:

1. | Megvalosithatosagi tanulmany koncepcionalis megoldastervvel a teljes | DOK
beruhédzéasra vonatkozéan (nem sziikséges)

2. | A szakért6i feliilvizsgalathoz és a dokumentacio ellen6rzéséhez kapcsolédé | DOK
tevékenységek
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3. | Koncepciondlis megolddsterv meghatdrozott szakaszokkal DOK
4. | Helyszini kovetelmények megallapitdsahoz kapcsol6dé tevékenységek TAN
5. | Kornyezeti hatdsvizsgalati tanulmény (sziikség szerint) DOK
6. | A Kkornyezeti hatasvizsgalati tanulmany jovdhagyasdhoz kapcsolédé | TAN
tevékenységek (nem kotelez6)
7. | Epitési engedélyezési terv DOK
8. | Az épitési engedélyezési terv miiszaki ellenérzése TAN
9. | Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsol6doé tevékenységek TAN
10. | Palyazati dokumentécié (FIDIC Piros konyv) DOK

A helyszini kovetelmények megallapitasahoz, az épitési engedélyek megszerzéséhez, a
dijakhoz és adokhoz, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyokhoz kapcsol6dé kotelezettségek
a Beruhaz6 kotelezettségei kozé tartoznak.

Az épitési engedélyezési tervben Coka (Csoka) kozség szamara a Coka (Csoka) kataszteri
kozséghez tartozo, osszesen 3 ha 95 a 34 m? tertiletet lefed6 2983., 2985. és 2984. sz. kataszteri
telkek tertiletén elképzelt szennyviztisztito telep helyszinén egy szennyviztisztité telep
megépitését sziikséges megtervezni bekotéuttal, bels6 uttal és védelmet biztositd
zoldfeliilettel egytitt. A helyszinen kataszteri telkek talalhatok az épitési teriileten, azaz a
teleptiléstSl délre, a nyugatrél a vasut, keletrél a Kikinda (Nagykikinda) és Senta (Zenta)
kozotti at, északrol pedig a telepiilés épitési tertiletének déli hatara altal hatarolt és egészen az
épitési tertileten beliil taldlhato 2983. sz. telekig htiz6do tertileten. A tertilet ebb6l fakaddan
hataros azzal a telekkel, ahol a f6 transzformatorallomas talalhato.

A tervezett helyszinen a tulajdoni viszonyokat rendezni kell. A kataszteri telkek a Szerb
Koztarsasag allami tulajdonat képezik, ezért hasznalatukra a Mez6gazdasagi Minisztérium,
az Erdészeti és Vizgazdalkodasi Minisztérium, valamint a Vode Vojvodine Vizgazdalkodasi
Kozvallalat jogosult.

A szennyviztisztit telep mentén északon fut a C-5 melioraciés csatorna, amely a Coka I
melioraciés rendszerhez tartozik. A 2985. sz. telekre (tisztitokomplexum) tdmaszkodva a
melioracids csatorna praktikusnak bizonyul.

A mikrohelyszin kozlekedési infrastruktaraja is kedvezének tekinthets, mivel a 105. sz. ,A”
kategoridju II. sz. f6ut kozelében taldlhato.

A helyszin villamosenergia-infrastruktaraja is elény6s, mert nagyfesziiltségti vezeték halad
végig a telek keleti peremén, ami lehetséges hely lehet az elektromos kozmtihalézatra valé
csatlakozashoz.

A vizellatasi infrastruktara tekintetében a szennyvizkezel6 telep helyszine kortilbeliil 300 m-
re taldlhaté a vizkozmiihdlézathoz val6 lehetséges csatlakozas helyét6l, mig a PPT-
kozmtrendszerhez val6 csatlakozasra 150 m tavolsadgban van lehet6ség.

A tervezett helyszin teleptiléshez viszonyitott elhelyezkedése az uralkod¢ szélirdnyok
szempontjabol is kedvezének tekinthetd.

A telepiilés szennyvizeit, 1égkori vizeit és el6zetesen tisztitott ipari szennyvizeit a meglévé
22 km hossza szennyvizelvezetd rendszeren keresztiil vezetik el. A kozuti csatornazas f6
gytjtévezetékei 2012-ben késziiltek el. Kezdetben betoncsdvekbdl, késébb pedig kiillonb6z6
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méreti modern PVC-anyagokbol késziiltek. A f6 gytjtévezetékek nyomvonala tobbnyire
aszfalt- (beton-) burkolata utak alatt vagy kozvetlen kozelében, 1-3 m-es tdvolsagban,
koriilbeliil 2m mélyen fut. Osszesen 1327 csatlakozds van a f6 gy(jtévezetékeken. Az
Osszegyijtott szennyviz és es6viz teljes mennyisége 400.000 m2/év. A telepiilésen négy
szivattytallomast létesitettek, amelyek megoldast biztositanak a szennyviz magasabb szintre
torténé elvezetésére a telepiilés mélyebben fekvsd részeir6l. 2013-ban két helyen
aramlasmérdket szereltek fel a csatornakimenetekre. A szennyvizelvezeté rendszer a
szennyvizkezel6 telep tervezett helyszine irdnyaba halad.

A Coka (Csoka) telepiilésen épitend6 szennyvizkezeld telep méretezéséhez becsiilt megfelelé
lakossagszam: 6500.

A tisztitott viz a végs6 befogadé viztestbe, azaz a Tiszéba kertl.

A szennyvizgytjtés- és kezelés megtervezése céljara még nem késziilt el sem a
tervdokumentaci6, sem a megval6sithatésagi tanulmany.

A hidrolégiai és biologiai terhelés alapjan a helyszinen torténé szennyvizkezelés
legmegfelel6bb technolégiai folyamatat sziikséges figyelembe venni.

Az alkalmazand¢ technolégia folyamatos szakaszos betaplalast reaktor (SBR).

A szennyvizkezel6 telep arvizvédelmi megoldasokat igényel, a viziigyi kovetelmények altal
meghatarozott korlatozasoktol fliggéen legalabb Q1%-os arvizvédelmi kritériummal.

A telep miszaki dokumentéciojat az épitési engedély megszerzéséhez sziikséges tervezési
mindségi szinten kell kidolgozni, és tartalmaznia kell a rendszerlétesitmények vilagosan
meghatérozott technologiajat és méreteit is. Az emlitett dokumentécionak tartalmaznia kell a
telep zavartalan miikodéséhez sziikséges vizellatasi, villamosenergia-, telekommunikacids és
kozati infrastruktara tervét.

A helyszinen helyet kell biztositani a dolgozok munkavégzéséhez és tartézkodasahoz,
valamint az ellen6rzési és iranyitasi kozpont szamara, ahonnan a létesitményen beliili 6sszes
sziikséges tevékenység végzése torténik.

5.1.10. Brzece (Brus)

A terv targyat a Brus onkormdényzatdhoz tartozé Brzecde turistakdzpont szennyvizkezeld
telepének megépitése képezi. A mondott dokumentécié részeként tanulmanyt és mtiszaki
dokumentaciot kell késziteni, egytittesen a sziikséges kutatdsi munkakkal a sziikséges
helyszini feltételek megéllapitdsa és az épitési engedély megszerzése érdekében a teljes tervre
vonatkozodan. Az épités és a tervezési folyamat szakaszait a beruhdzas strukturalasa soran
figyelembe kell venni. A terv targyat az aldbbi tanacsadasi tevékenységek elvégzése és
dokumentacio elkészitése képezi:

1. | Megvalosithatosagi tanulmany koncepcidtervvel a teljes beruhazasra DOK
vonatkozoéan (nem sziikséges)

2. | A szakért6i feliilvizsgalathoz és a dokumentacio feltilvizsgalatahoz DOK
kapcsolodo tevékenységek

3. | Koncepciéterv meghatarozott szakaszokkal DOK

4. | Helyszini feltételek megallapitasaval kapcsolatos tevékenységek TAN

5. | Kornyezeti hatasvizsgélati tanulmany (sziikség szerint) DOK
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6. | A kornyezeti hatasvizsgélati tanulmany jovahagyasanak megszerzéséhez | TAN
kapcsol6do tevékenységek (nem kotelezo)

7. | Epitési engedélyezési terv (EET) DOK

8. | Az EET miiszaki feliilvizsgalata TAN

9. | Az épitési engedély megszerzéséhez kapcsol6doé tevékenységek TAN

10. | Palyazati dokumentécié (FIDIC Piros konyv) DOK

A helyszini kovetelmények megallapitasahoz, az épitési engedélyek megszerzéséhez, a
dijakhoz és adokhoz, valamint a tulajdonjogi és jogi viszonyokhoz kapcsol6dé kotelezettségek
a Beruhazo kotelezettségei kozé tartoznak.

Helyszinleiras az alapvetd mtiszaki elemekkel:

A Brzece Turistakdozpont Brus onkorményzatanak tertiletén fekszik Rasina kozigazgatdsi
kertiletben. A Brzede Turistakozpontban vannak csaladi lakéépiiletek, hotelek, hétvégi
létesitmények és a Bela reka - Mali Karaman sifelvono. A teleptilésen van szennyvizhal6zat a
szennyviz Osszegyjtésére és eltavolitasdra, valamint egy részben megépiilt (BioDisk tipusi)
szennyvizkezel6 telep. A meglévé telep nem tizemel. Tervezett kapacitasa 1.000 PE, és a
kovetkezokbol all:

1. Beoml6 akna

2. Kezel6 létesitmény

3. Medencék
A meglévé telep a 398 C.M. Brzece helyrajzi szamu telken helyezkedik el. A telek a 211. sz.
allami at és a Brzecka foly6 kozott fekszik.

Beoml6 gytjtéesovek: Brzece teleptiilés I 400 mm atmérdjl f6 szennyvizgytijté csove, és a
teleptilés északi részének @ 200 mm atmérsjt helyi gytjtécsove a gytjtéaknaban folyik ssze
a kezel6 létesitményben A gytjtéakna rendelkezik talfolyoval, melynek célja a felesleges viz
eltdvolitasa a viztartidlyba. A gy(jtéakna méretei 3,20m x 1,5m. A gytjtéaknabdl a viz & 300
mm atmérsji csovon keresztiil jut el a kezel6 létesitménybe, ahol a mechanikai
kezel6berendezést eredetileg tarolni tervezték. A kezel6 létesitmény méretei 11,78 m x 10,78
m x (8,17-8,91) m. Az ismertetett létesitményben nincs beépitett berendezés, kivéve a finom
racs csatorndjaban, ahol egy ritka racs van felszerelve manualis tisztitassal. Két létesitmény
(medence) van a telepen a biodisk taroldsara, de nincsenek benniik biodiskek.

A szennyvizgyijt6, -szallité és -kezel¢ rendszernem fontos része a szennyvizkezeld telep,
ezért a meglévs létesitmény rekonstrukcidja és bovitése, vagy egy 1j létesitmény épitése
hatalmas el6relépést jelentene a kornyezet védelme és megérzése felé, els6dlegesen a
szennyvizet fogad6 Brzecka foly6 védelmében, ami I. kategoridja felszini vizforras.

Ki kell alakitani a Mtiszaki tervdokumentaciét a 10.000 PE kapacitast szennyvizkezel6 telep
épitésére Brzece telepiilésen. SBR tipust technoldgia alkalmazandé a szennyvizkezeld
rendszerben. A telep jelenlegi allapotanak vizsgalata, a meglévé dokumentacio attekintése, a
helyszini ellenérzés, valamint a meglévé hidromechanikai berendezések elemzése alapjan a
Mtiszaki tervdokumentécionak megoldasi tervet kell adnia a meglévé telep modernizacidjara
és atépitésére, vagy egy 4j telep épitésére, melynek célja, hogy elérje az EU Iranyelvek és
vizkezelési feltételek szerint el6irt mértékti szennyvizkezelést.
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A terv elkészitésekor a Tervezonek az alabbi feltételeket kell teljesiteni:
o Tartsa meg a kezel6 létesitményt és a gy(Gjt6aknat, ha lehetséges;
e Biztositsa a telep lehet leginkdbb kompakt méretét az optimalis teriilethasznalat
érdekében;
e Biztositsa a minimalis szagkibocsatast;
e Biztositsa a kornyez6 foldek védelmét a lebomléssal szemben;
e Biztositsa a talajviz védelmét a lebomlassal szemben;
e Tegye hatékonnya a telep energiafelhasznalasat;
e Védje meg a szennyvizkezel6 telep tertiletét a Brzecka foly6 arhullaméatol.

Az iszap vonalat gy kell megtervezni, hogy lehet6vé tegye a biztonsagos lerakast,

- azaz az iszapot stabilizalni kell (minimum 25 napos kor);
- aszéarazanyag koncentracidja dehidralas utan 19-22%.
A Mtiszaki tervdokumentaci6 targya tartalmazza:

o A teljes telep minden kiegészité létesitménnyel - minden létesitmény, szerkezet és
berendezés a telep keritésén beliil a Referencidkban foglalt hatasok elérésére szolgal.
o Infrastrukturalis létesitmények a szennyvizkezel6 telepen,
- Elektromos létesitmények és automatizalas
- Elérési utak és atvonalak
- Vizellatési létesitmények
- Szennyviz létesitmények
- Egyéb sziikséges létesitmények
e A Brzecka foly6 szabalyozasa, hogy megvédje a szennyvizkezel$ telepet az
arhullamtol.

5.2. A palyazatokra vonatkozo altalanos kovetelmények

A tervezett infrastrukturalis beruhazas koltségbecslését a feladatokhoz és az aktuélis piaci
arakhoz igazoddan, reédlis médon sziikséges Osszedllitani. A hatékony és eredményes
pénzgazdalkodas elvét, valamint az atlagos piaci drnak torténé megfelelést a tamogatési
szerz6dés hatalyba lépését kovetSen is biztositani kell, tovabba a projektnek meg kell felelnie
a realis koltségvetés el6irasanak az esetleges médositasok esetén is.

Az infrastrukturélis beruhazasi projekt miszaki, pénziigyi és jogi el6készitésének a palyazo
altal szakmailag megvalosithatonak kell lennie.

A benyujtast kovetSen a palyazatban tervezett tevékenység érdemi megvaltoztatdsara nincs
lehetéség. Az esetleges kisebb volumenti médositasok kizarolag a Tamogat6é el6zetes
engedélyével valésulhatnak meg. Utélagos modositasi igények nem vehet6k figyelembe.

A pélyéazoénak pozitiv tdimogatoéi dontés esetén vallalnia kell, hogy megvalésitja a projekt teljes
kort miiszaki, pénziigyi és jogi el6készitését.

A felhivas keretében az aldbbiakban meghatarozott timogathato tevékenységen tilmenden
mas tevékenység nem tdmogathato.
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B. Tamogathaté tevékenységek

A teljes kort projekt el6készités jegyében a kedvezményezett az A. pontban meghatarozott
feladatokat végzi el a Tamogaté irdnymutatdsa mellett. Az elvégzend6 feladatokbdl az alabbi
tdmogatott tevékenységek koltségei szamolhatok el:

a) Projektspecifikus megvalésithatésdgi tanulmany elkészitése
A megvalésithatésagi tanulmany célja, hogy a projekt lehetséges stratégiai és technikai
lehet6ségeit elemezze, annak érdekében, hogy a legkedvez&bb opciét lehessen kivalasztani;
tovabba, hogy elemezze annak miszaki, pénziigyi és gazdasagi életképességét, valamint a
varhaté hatasokat és kockazatokat. A projektspecifikus megvalésithatésagi tanulmanynak
legalabb az alabbi részekre ki kell térnie:
e A projekt Kkontextusanak (tdrsadalmi-gazdasdgi, kornyezeti, szabélyozasi,
szakpolitikai) elemzése;
e Az aktudlis helyzet elemzése (tertilet, infrastruktira, meglévé szolgaltatasok, kereslet,
kiindulasi forgatékonyv);
e A projekt célkitlizéseinek meghatdrozdsa vagy a meglévé célkitlizések
relevanciaértékelése alapjan azok esetleges modositasa;
e A relevans magyarorszagi technolégidk meghatarozasa és kivalogatdsa, amelyek
hozzéjarulhatnak az adott projekt kivalobb végrehajtasahoz;
e Opcidk elemzése (leirds, az opcidk 0Osszehasonlitisa és rangsoroldsa megfelel$
modszerrel);
e A kivalasztott opci6 technikai tartalmanak és hataselemzésének részletes kifejtése;
o Koltség-haszon elemzés (koltségek, bevételek, gazdasagi elényok becslése, a kiindulasi
forgatokonyvvel dsszehasonlitva, érzékenységi analizis);
e Végrehajtasi intézkedési terv (1épések, feladatok, id6vonal, kockazatok).
e Végrehajtashoz sziikséges engedélyek

Ha a konkrét projektre vonatkozoan korabbrol elérhet6 megvalésithatosagi tanulmany, akkor
a kedvezményezett feladata ennek a sziikség szerinti feliilvizsgélata és modositasa.

b) Részletes technikai tanulmdany, rendszertervezés, el6készit6 munkdk, tervezés és
engedélvek megszerzése

A megvalosithatosagi tanulméany alapjan kivalasztott opcié technikai részleteinek részletes
kidolgozasa. A tanulméanynak rendelkeznie kell a tovabbi tervezési lépésekrdl és meg kell
hat4roznia az dsszes végrehajtasi kockazatot. A tanulméanynak kell6en részletesnek kell lennie
ahhoz, hogy lehet6vé tegye a szerbiai illetékes hatdésagok szdméra a megerdsitést, ill.
jovahagyast, beleértve a telephely engedély megszerzését (adott esetben).

Ha a projektre vonatkozéan korabbrol elérheté technikai tanulmany, akkor a
Kedvezményezett feladata ezek sziikség szerinti feltilvizsgalata és mddositasa.

A projekt keretében az alabbi tevékenységek és elkészitendé dokumentaciok varhatoak:
1. Megval6sithatosagi tanulmény koncepcionadlis tervvel a teljes beruhazasrol

2. A valtozatok és megoldasi javaslatok egyeztetése

3. Koncepcionalis tervezés meghatédrozott fazisokkal

4. A szakhatosagi feltételek megszerzésével kapcsolatos tevékenységek

5. Kornyezeti hatasvizsgalati tanulmany elkészitése

6. A kornyezeti hatdsvizsgalati engedélyezési eljaras lefolytatasa, engedély megszerzése
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7. Epitési engedélyes tervdokumentéci6 elkészitése

9. Epitési engedélyezési eljaras lefolytatasa, engedélyek megszerzése
10. Tender dokumentacid, tender tervek (FIDIC Piros Book) elkészitése
11. Hidrologiai tanulmany

Kedvezményezett feladata megszerezni az 6sszes FIDIC Piros Konyv szerint Szerbidban
sziikséges engedélyt az infrastrukturalis projekt (valamint a kapcsolod6 létesitmények)
végrehajtasdhoz, kiilonosen:
- Tertlet-el6készit6 munkék (pl. geodéziai felmérés, geotechnikai szakértsi vélemény,
el6zetes régészeti felmérés, egyéb projektspecifikus vizsgalatok);
- F6 tervek elkészitése (engedélyterv);
- A kornyezeti hatasvizsgalat és a kornyezetvédelmi engedélyekhez sziikséges egyéb
vizsgélatok elkészitése/elvégzése;
- Orokségvédelmi hatastanulmany elkészitése (adott esetben).

Kiviteli tervek készitése nem feladata a Kedvezményezettnek.
Ha a projektre vonatkozéan kordbban mar készitettek engedélyezési terveket, akkor a

Kedvezményezett feladata ezek sziikség szerinti feliilvizsgélata és modositasa jogtiszta
modon.

c) Palyazati dokumentécié kidolgozasa és 6sszeallitasa (projektszintii tervvazlatokkal)

Ennek a feladatrésznek a célja, hogy a Kedvezményezett 6sszeallitsa a teljes tervezési feladat-
és eredménytermék listat annak érdekében, hogy a majdani ajanlattevék egyenl6 feltételek
alapjan el tudjék késziteni és be tudjak nytjtani ajanlataikat az épitési munkak végrehajtasara
vonatkozdan, beleértve kiilondsen a kovetkezdket:

- Ajanlati tervek (projektszintli tervvazlatok), pl. végleges épitési rajzok, mennyiség-
kimutatas, mtiszaki leirdsok, attekint6 térképek, topografiai felmérés, az épitési
munkdra vonatkozo részletes tervek stb.;

- Ajanlati dokumentumok, pl. a pélyazéknak szant atmutatok, szerzédéstervezet,
ajanlat beadashoz hasznalt tirlapok, miszaki specifikacidk stb.

Az &ltalanos részeken kiviil a tervek a kovetkez6kbdl allnak:

- Szoveges dokumentacio (a tervezett 1étesitmény miiszaki leirdsa, valamint a meglévd
allapot leirdsa, ha a tervezett épités igényei a helyszinen meglévé létesitmények
eltavolitasat teszik sziikségessé);

- Szamszaki dokumentécio;

- Grafikai dokumentacié (grafikai mellékletek a megfelel6 léptékben: objektumok
helyzeti  bemutatdsa, alapok, hossz-, keresztmetszetek, az  alapvet6
rendszerobjektumok elrendezése).

- A koncepciétervvel egytitt el kell késziteni egy hidrolégiai tanulmanyt, amely alapjan
a Hidrometeorologiai Intézet véleményét is be kell szerezni, amely a vizviszonyok
szerves részét kell, hogy képezze.

Az ebben a projekt-el6készitési fazisban készitett dokumentacioknak megfelelének kell lennie
a Piros FIDIC rendszer kdvetelményeinek.
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d) Miszaki vizsgalatok
A Tamogat6 feladatot adhat mar meglév6 - harmadik fél ltal el6készitett - tervek, mtiszaki
el6készité dokumentumok mitiszaki feltilvizsgalatara, beleértve kiilonosen a kovetkezoket:

Miszaki tervek feliilvizsgélata (f6bb tervek, ajanlati tervek) annak ellen6rzésére, hogy
azok megfelelnek-e a Tdmogaté &ltal tdmasztott kovetelményeknek, a vonatkozé
szakmai el6irasoknak, a korabban megszerzett engedélyek feltételeinek stb.;

Tervek felulvizsgalata azok miiszaki megvaldsithatésagara és mindségligyi
kovetelményeire vonatkozoan;

Mennyiség-kimutatds feliilvizsgédlata, annak ellenérzése, hogy a tervez$ A4ltal
meghatdrozott mennyiségi paraméterek és anyagok megfelel6ek és konzisztensek-e;
Az elvégzett miiszaki vizsgalatokra vonatkoz6 irdsos nyilatkozat kiaddsa a mtiszaki
tervekre vonatkozodan, beleértve a vizsgalat megallapitdsait és az ajanldsokat, az
esetlegesen feltart hianyossagokra vonatkozoéan.

e) Forrasok koordinaldsa a projekt végrehajtasi koltségek finanszirozdsahoz
Az infrastrukturdlis beruhazasok miel6bbi tényleges megkezdhetésége érdekében a
Kedvezményezett feltarja és el6késziti a projekt pénziigyi hatterét. Ennek keretében elvégzi
kiilonosen az alabbiakat:

f)

Potencidlis  finanszirozasi forrasok valogatdsa infrastrukturdlis projektek
végrehajtasidhoz, figyelembe véve azok technikai tartalmat, finanszirozasi igényét,
tervezett titemezését és mds szempontokat is, amelyek relevdnsak a konkrét
finanszirozési szabélyok szerinti jogosultsag és azoknak val6é megfelelés értékelése
szempontjabol;

Finanszirozasi mix és cash flow terv el6készitése a beruhazasi projekthez;

A projektgazda tdAmogatdsa a meghatdrozott finanszirozasi forrdsokra valoé palyéazat
el6készitése és benytjtasa soran;

Tanacsadas a projektgazda részére a pénziigyi projektmenedzsmentre vonatkozéan,
beleértve a koltségek elszdmolhatosagat a kiilonboz6 finanszirozasi modellekben;

A finanszirozasi szerz6dések és tovéabbi, a projektvégrehajtas pénziigyi részét is érint6
szerz6dések, szerz6désmodositasok el6zetes vizsgalata;

A szerz6désekkel és szerz6désmodositasokkal kapcsolatos kockazatok, illetve a
forrasok felhasznalhatosagaval kapcsolatos kockazatok azonositasa.

Egyéb el6készits és végrehaito jellegti feladatok az infrastrukturalis projekt tertiletén,
Tamogat6 feladatkijelolése szerint

E korbe tartozhat kiillondsen:

Szakmai Osszefoglalé anyagok (prezentacidk, el6adasok), elemzések, jelentések,
sablonok, eljarasi dokumentumok el6készitése a Tamogaté kérései alapjan;
Felkésziilés és részvétel megbeszéléseken, egyeztetéseken;

Konkrét adatok és informdcidk biztositdsa a Tamogato részére, a Tamogato segitése a
szakmai kérdések megvalaszolasaban.

Egyéb eseti tandcsadoi feladatok (jogi, beszerzéssel kapcsolatos feladatok) a Tamogaté igényei
szerint, pl. a szerbiai partnerek szakmai igényeinek megvélaszolasa.

6. Kivalasztasi kritériumok

6.1. A palyazat nem hianypoétolhaté befogadasi és jogosultsagi kritériumai

A pélyazatokat a Tamogaté a beadasi hatarid6 lejartdt kovetSen formailag ellendrzi. A
palyazati dokumentacié kotelez6 elemei:
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1) pélyazati adatlap,

2) projektleiras,

3) koltségbecslés,

4) megval0sitasi titemterv,

5) apalyazo létesito okirata,

6) konzorciumi palyazo esetén konzorciumi megallapodas,

7) a palyazo képviseljének kozjegyzo altal hitelesitett aldirasi cimpéldanya vagy az

alairasi cimpéldany kozjegyz6 4ltal hitelesitett madsolata vagy tigyvéd Altal
ellenjegyzett aldirads-mintéja.
8) atlathat6sagi nyilatkozat

A szakmai értékelést timogat6, nem kotelezd mellékletek:

1) akoltségvetésben bemutatott koltségtételek piaci arnak valé megfelelését alatamaszto
kiils6, (harmadik) félt6l szerzett drajanlatok, publikus &rlista immaterialis j6szag és
szolgaltatas beszerzése esetében,

2) megalapoz6 el6zetes kutatémunka,

3) annak megjelenitése a megvalositasi titemterv kapcsan, hogy az adott tevékenység a
Kbt. hatalya ala esik-e és amennyiben igen, akkor csatoljak a kozbeszerzési tervet és az
eljarasok titemezését.

A formai ellenrzés eredményeként automatikusan elutasitésra kertil az a palyézat, ahol
1) a6.1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyike hianyzik,
2) apalyazo nem tartozik a 2. A. pontban meghatéarozott jogosulti korbe,
3) apalyazat beadasa a 7. A. pontban meghatérozott hatdridén tal tértént meg,.

6.2. A palyazat szakmai elbiralasnak szempontrendszere

A befogadott és formai szempontbdl megfelel6 palyazatok szakmai értékelése az alabbi
szakmai értékelési szempontok szerint, pontozéssal torténik. Az Gsszesen elérhet6 pontok
szama 100.

A palyazatok értékelését a Tamogaté altal megbizott szakérték végzik, az értékelési
tablazatban meghatarozott értékelési szempontok és médok alapjan. A végs6 pontszam a
birdlati pontszdmok szdmtani atlaga. A tdmogatds odaitélésérél Biralé Bizottsdg dont. A
tdmogatéds odaitélése a Biral6é Bizottsag javaslatai, valamint a pélyazatokra adott értékelési
pontszamok alapjan felallitott lista sorrendjében torténik, a rendelkezésre 4ll6 forras erejéig.

A palyazatok varhatéan a benydjtasi hatarid6tél szamitott 2 hénapon belil kertilnek
elbirdlasra. A végleges dontésrél tovabbi, legfeljebb 10 munkanapon beliil kap értesitést a
palyazo. A pélyazatok az értékelési tablazatban felttintetett szakmai kritériumok alapjan
kertiilnek elbirélésra.
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Ertékelési tablazat

Koltségbecslés
megalapozottsaga

Koltségvetés
hatékonysaga

I. A palyaz6 megalapozott, reélis
koltségbecsléseket tiintetett fel a
projektjavaslat koltségtervében.

II. A beszerezni kivant targyakra,
eszkozokre, szolgaltatdsokra
vonatkozoéan rendelkezik
arajanlatokkal.

III. A pélyazé - amennyiben
arajanlattal nem rendelkezik -
alatdmaszté dokumentumokkal -
illetve referencidkkal,
tanulmanyokkal igazolja, hogy az
aktuadlis piaci drakhoz igazodik a
projekt koltségvetése.

IV. A koltségvetés nem tartalmaz
felesleges tételeket, a legjobb ar-érték
aranyt képviseli és figyelembe veszi a
hatékony és eredményes
pénzgazdéalkodas elvét.

20 pont

Koltségvetés
kidolgozottsaga

A pélyazé bemutatja, hogy a
projektjavaslat megvalésitasdhoz mik
a sziikséges targyak, eszkozok,
szolgaltatdsok.

20 pont

Projekt
kidolgozottsaga és
megvalosithatosaga

Projekt
szakszertisége

A projektjavaslat dtgondolt, logikusan
felépitett és kidolgozott, illetve a
technikai hattere megvaldsithato.
Kockazatelemzés: A palyazo kifejti a
projektben rejlé

piaci/ gazdaséagi/ fejlesztési
lehet6ségeket, illetve a vonatkozo
kockézatokat.

20 pont

Utemterv

A projektjavaslat megvaldsitasi
titemterve kidolgozott, részletes és
indokolt, a lehet6 legrovidebb idén
beliil megval6sithat6. Az titemterv
kitér a projektciklus minden elemére.

20 pont

Referenciak,
tamogato
nyilatkozatok,
tapasztalat

A pélyazo6 relevans referencidkkal
rendelkezik, igy a palyazé bemutatja,
hogy:

I. a projektjavaslathoz hasonlé
tevékenységet mar végzett,

II. rendelkezik bemutathat6
referenciakkal (el6nyt jelent),

I1I. rendelkezik projektspecifikus
szaktudassal (a sziikséges
humaéner6forras biztositott)

20 pont
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7. A palyazat benytjtasaval kapcsolatos kovetelmények
A. A palyazat benyijtisanak modja, sziikséges dokumentumok és hatiridok

Pélyazok a Palyazati Felhivas 5.1. pontjaban foglalt m{iszaki tartalomra vonatkozéan egy vagy
tobb teleptilésre nydjthatnak be palyazatot. Az egy adott telepiilésre vonatkoz6é miiszaki
tartalom nem megbonthatd, arra részajanlat nem teheté. Amennyiben a Palyazo egyszerre
tobb teleptilésre vonatkozéan ad be palyazatot, egy pélyazatot kell benyujtania az alabbiak
szerint:

A pélyazatban 1 példanyban kell benytjtani az alabbi dokumentumokat:

1) a palyazo képviselGjének kozjegyzé altal hitelesitett aldirdsi cimpéldanya vagy az
alairasi cimpéldany kozjegyz6 4ltal hitelesitett mdsolata vagy tigyvéd Altal
ellenjegyzett aldirds-mintéja.

2) apalyazo létesit6 okirata,

3) atlathat6sagi nyilatkozat.

Tobb teleptilésre torténd palyazat esetén az aldbbi dokumentumokat annyi példanyban kell
benydjtani, ahdny teleptilés vonatkozasaban a palyazo a palyazatat beadja:

1) pélyazati adatlap,
2) projektleiras,
3) koltségbecslés,

megvalositasi titemterv,

konzorciumi palyazoé esetén konzorciumi megallapodas,

a koltségvetésben bemutatott koltségtételek piaci arnak valé megfelelését alatamaszté
kiils6, (harmadik) féltél szerzett arajanlatok, publikus arlista immaterialis joszag és
szolgaltatas beszerzése esetében,

5) megalapoz6 el6zetes kutatomunka.

Q1 W
— — — " — —

B

A palyézati anyagok eredeti, alairt valtozatdnak egy példanyat elektronikusan kell benytjtani
az alabbi e-mail cimre: managing.authority@hepa.hu.
Benytjtasnak a lent irt beadasi hataridig kell megtorténnie.

A pélyazatok beadasanak hatéarideje: 2022. augusztus 22. 16.00 éra (CET).

B. Hidnypdtldsi lehetdségek és feltételek

Ha a Tamogaté a fenti formai megfelel6ségi ellendrzést kovetGen a palydzat tartalmi
ellenérzése soran megallapitja, hogy a jogosult péalyazé altal hatdridében benydjtott és a 6.1
pontban felsorolt dokumentumokat tartalmaz6 palyazat nem felel meg a Szabélyzatban foglalt
feltételeknek, a palyazot egy alkalommal elektronikus tton hidnypétlasra hivja fel, legfeljebb
15 munkanapos hianypoétlasi hataridé megjelolésével.

A palyazo felel6ssége, hogy a palyazati anyagdban olyan hivatalos elektronikus levelezési
cimet tiintessen fel, amelyet napi gyakorisaggal ellendriz és elérhet6.

Ha a palyazé a megadott hataridéig nem pétolja a hidnyossdgokat, vagy azoknak nem a
hianypétlasi felhivasban meghatarozott médon tesz eleget, a hianyossag poétlasara tovabbi
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lehet6ség nincs. A Tamogaté a pdlyazatot a meglévd tartalom alapjan birdlja el vagy a
palyazatot elutasitja.

8. Ertesités a dontésrol
A pélyazokat a palyazatok elbirdlasarol a Tamogato értesiti.

A pélyazé tudomaésul veszi, hogy a palyazat eredménye nyilvanos, az elbirdlast kovet6en a
nyertes palyazat f6 adatai a www.hepa.hu honlapon publikalasra kertilnek.

Elutasités esetén az értesités tartalmazza az elutasitas indokait.

A dontés ellen a palyazo részérsl jogorvoslati kérelem benyujtasanak helye nincs. Az Avr.
102/D. §-a szerint a tdimogatas igénylGje vagy a kedvezményezett kifogast nytjthat be, ha a
palyazati eljarasra, a timogatasi dontés meghozataldra, a timogatoi okiratok kiaddsara vagy
a Téamogatasi Szerz6dések megkotésére, a koltségvetési tamogatds folyositasara,
visszakovetelésére vonatkozo eljaras véleménye szerint jogszabalysérto.

A kifogast a dontés kézhezvételétél szamitott 5 munkanapon beliil a Tamogaténak kell
cimezni és a pélyéazat kezel6je cimére (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23..) benydjtani az Avr.
102/D. §-a szerinti formédban, hataridében és tartalommal.

9. A tamogatasi szerz6dés
A. A szerzddés megkitése

A tdmogatési dontésrol szolo értesités tartalmazza a szerzédéskotés feltételeit és az ahhoz
sziikséges dokumentumok bekiildési hatdridejét, modjat. A tamogatds igénybevételére a
tdmogatési szerz6dés keretei kozott van lehet6ség, a tdmogatasi szerz6dés megkotéséhez
sziikséges dokumentumokat a kedvezményezettnek az értesitésben megjelolt cimre és
hataridére kell megkiildenie.

A Tamogaté a beérkezett iratokat megvizsgalja, és amennyiben a szerzédéskotéshez
sziikséges dokumentumok valamelyike nem 4ll rendelkezésére vagy hidnyos, illetve a
kedvezményezett elmulasztotta az értesitésben szereplé hataridét, a Tamogaté a
kedvezményezettet legfeljebb 10 munkanapos hataridével, egy alkalommal elektronikus titon
hianypétlasra szolitja fel. Amennyiben a kedvezményezett nem, vagy nem a hidnypotlési
felhivdsban meghatarozottaknak megfelelGen teljesiti a hianypoétlast, agy a tdimogatoi dontés
hatalyat veszti, a timogatasi szerz6dés megkotésére nem kertil sor.

A szerz6déskotéshez sziikséges valamennyi feltétel hatdridében vald teljesiilése esetén a
Tamogat6 tdmogatési szerzédést kot a kedvezményezettel.

Hatalyat veszti a timogatasi dontés, ha a szerz6dés a tamogatasrol szo16 értesitésben megjelolt
hatarid6tél szamitott tovabbi 30 napon beliil a palydzé mulasztasabodl vagy neki felréhato
egyéb okbdl nem jon létre.

A tdmogatési szerz6dés megkotéséhez a kedvezményezettnek be kell nytjtania a jogszabalyok
(killonosen az Avr. 75. § (3) és (4) bekezdései, valamint az Avr. 84. § (2) bekezdése szerinti),
illetve a Minisztérium altal el6irt nyilatkozatokat, dokumentumokat.
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A tdmogatasi szerz6dést és minden dokumentumot a szervezet hivatalos képvisel6jének vagy
képvisel6inek kell alairnia és datummal, illetve bélyegzével ellatni, aki(k) a nyilvantartast
vezet§ szerv dltal kiadott igazolason nevesitve van(nak). Amennyiben a szerz6déskotés soran
a hivatalos képvisel6 meghatalmazott atjan jar el, abban az esetben a szerz6dés alairasara
feljogosit6 meghatalmazés eredeti példanyat sziikséges csatolni.

Tamogatési szerz6dés nem kothetd, ha:

1) apélyazatban érintett tevékenység vonatkozdsaban az elmult 6t évben mas hazai vagy
unios forrds keretében a palyazat tartalmaval megegyez6 vagy részben megegyez6
miiszaki tartalomra tdmogatdsban részesiilt, azaz nyertessége esetén kettSs
finanszirozas kovetkezne be a beruhazas esetében;

2) ahazai timogatasi rendszerbdl valé kizéras hatélya alatt all;

3) harmadik személlyel szemben olyan kotelezettsége van, amely a tdmogatott
tevékenység céljanak megvaldsulasat meghitsithatja;

4) atamogatési dontés tartalmat érdemben befolyasol6 valétlan, hamis vagy megtéveszt6
adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

5) a dontésrél szold értesité levélben meghatdrozott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyjtja be vagy a megtett nyilatkozatat visszavonja;

6) a palyazo a palyazat benyujtasat kovetden felmertilt ok, kortilmény miatt mar nem
felelne meg a jelen palyazati kiirasban foglalt barmely kovetelménynek, el6irasnak.
Amennyiben ez az eset a Tamogatési Szerz6dés megkotését kovetden kovetkezik be,
ugy a Tamogatasi Szerz6dés megsziintetésére, illetve a jogszabalyokban el6irt egyéb
jogkovetkezmények alkalmazéséra kertil sor.

B. A szerzddés modositisa

A tamogatasi szerz6désben a Kedvezményezettnek kotelezettséget kell arra véllalnia, hogy ha
a tAmogatott program/tevékenység megvalositdsa meghitsul, tartés akadalyba iitkozik, a
szerz6désben foglalt titemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pdlyadzati projekt
megvalositasaval kapcsolatban béarmely koriilmény megvaltozik, akkor legkésébb 5
munkanapon beliil bejelenti ezt a TAmogatonak.

A projektmegval6sitds soran a tdmogatasi szerz6dés modositasa nélkiil legfeljebb a teljes
tdmogatasi Osszeg 10%-dnak megfelel¢ Osszeg atcsoportositdsa megengedett a részletes
koltségterv egyes koltségtételeinek Osszesité sorai kozott. Az esetleges atcsoportositast
kotelez6 minden esetben a Tamogat6 iranyéba jelenteni.

A tamogatasi szerzédés modositasa kizarolag az Avr. 95. § (1) bekezdésében, valamint 95/B.
§-dban foglaltak szerint iranyulhat a tamogatott tevékenység eredeti céljanak
megvaltoztatdsara. A tadmogatdsi szerz6dés modositdsa nem irdnyulhat a tdmogatasi
szerz6désben meghatdrozott 6sszegen feliili tobblet koltségvetési taimogatas biztositasara.

A Tamogatd ellenérzi a tamogatasi szerz6dés tartalmi modositdsara irdnyulé kérelem
jogszabalyi és a jelen palyazati kifrasnak valé megfeleléségét, sziikség esetén gondoskodik
annak hidnypétoltatasarol.

A tamogatasi szerz6dés tartalmi modositdsdra iranyulé kérelem elfogadédsarol vagy
elutasitdsarol a Tamogato dont az alapjan, hogy a tdimogatasi szerz6dés tervezett modositasa
a tamogatasi dontés meghozatala soran elfogadott cél megvaldsuldsat mennyiben befolyasolja,
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illetve a tervezett moddositds Osszhangban 4ll-e a palyazati kiirassal és az irdnyadé
jogszabalyokkal.

A Téamogatd elkésziti és alairja a szerz6dés modositdsat, emellett gyakorolja a
kotelezettségvallalasi és ellenjegyzési jogkort.

Amennyiben a tamogatasi szerz6dés moédositdsdhoz a Tamogaté hozzajarult, és a
szerz6désmodositas hatalyba lépésére ezen hozzajaruldstél szamitott 30 napon belil a
Kedvezményezett mulasztasdbol nem keriil sor, a Tamogatd szerz6désmodositasrél hozott
dontése hatalyat veszti.

C. A tamogatds visszavondsa, visszafizetése

Jelen felhivas koveti a nemzetkozi fejlesztési egytiittmiikodésrol és a nemzetkozi humanitarius
segitségnyujtasrol szolo 2014. évi XC. torvényt, igy az abban foglalt rendelkezések (illetve a
kedvezményezettre vonatkozé mentesiilések) alkalmazandoéak a felhivas soran.

Ha a tamogatott tevékenység megvalédsitdsa részben vagy egészben meghitsul, tartds
akadalyba utkozik, a szerz6désben foglalt titemezéshez képest késedelmet szenved, illetve
ennek bekodvetkezése fenyeget, a Tdamogat6 elallasi/felmondéasi joganak gyakorldsara alapot
ad6 valamely lent felsorolt koriilmény bekovetkezik vagy a tamogatott tevékenység
Osszkoltsége a tervezetthez képest csokken, illetve a szerz6désben rogzitett egyéb feltételben
valtozas kovetkezik be, a kedvezményezett a tudomdsara jutastél szamitott 5 napon beliil
koteles azt irdsban bejelenteni a Tamogaténak.

Ha az Avr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjdban meghatérozott barmely koriilmény
bekovetkezik, a kedvezményezett adataiban, vagy a koltségvetési tdmogatas egyéb - a
jogszabalyban, Tamogatéasi Szerz6désben rogzitett - feltételeiben valtozas kovetkezik be, a
kedvezményezett a tudomadséra jutastol szamitott nyolc napon beliil koteles azt irasban
bejelenteni a Tamogaténak.

Az Aht. 53/ A. §-anak megfelel6en, a tamogatas jogosulatlan igénybevétele, jogszabalysérts
vagy nem rendeltetésszer(i felhasznalasa, tovdbbéd a tdAmogatasi szerz6déstdl torténé elallas,
annak felmondasa, visszavondsa esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett
tdmogatds Osszegét az Avr. 97-99. §-ainak figyelembevételével koteles tigyleti kamattal,
illet6leg késedelmi kamattal egytitt visszafizetni a Tamogaténak.

10. A tamogatas folyodsitasaval kapcsolatos rendelkezések

A tamogatas folyositdsa utéfinanszirozassal torténik. Kifizetés igénylést kizarolag
Konzorciumvezetd nydjthat be, 0©nallé palyazat esetén Kedvezményezett. A
Konzorciumvezet§ éaltal benydujtott kifizetés igénylés tartalmazza a Konzorciumi Tag,
valamint a Konzorciumvezet$ altal elszamolni kivant koltségeket, és az azokat aldtdmaszto
dokumentumokat is.

Utéfinanszirozas: Utéfinanszirozds esetében a tdmogatas kozvetleniil a Kedvezményezett
(konzorcium esetén Konzorciumi Partnerek) bankszamléjara torténd utalassal torténik.
Elsleg: A Kedvezményezett (konzorcium esetén Konzorciumi Partnerek) a megitélt timogatas
50%-anak megfelel6 6sszegben el6legre jogosult, azzal a feltétellel, hogy az els6 kifizetési
kérelmet az el6leg foly6sitasatol szamitott 6. hénap végéig benydijtja.

A kifizetési kérelem elmaradésa a tovabbi timogatas felfliggesztését vonhatja maga utan.
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Tamogatés kizarolag koztartozasmentes kedvezményezett részére folyodsithato.
A tamogatds a Tamogat6 altal hitelesitett és jovahagyott kifizetés igénylés alapjan kertil
folydsitasra.

11. A pénziigyi elszamolas

A pénziigyi elszamolas részletes szabdlyait a timogatasi szerz6dés és az elszamolési segédlet
tartalmazza. A pénziigyi elszdmolds keretében a kedvezményezettnek a tdmogatasi
szerz6désben megjelolt id6szakban megvalosult gazdasdgi események koltségeit, a
tdmogatdsi Osszeg (és sajat forras) felhasznélaséat igazold szamviteli bizonylatokat és azok
pénziigyi teljesitését (kifizetését) igazold bizonylatok hitelesitett maéasolatit egy
szamladsszesité melléklettel egyiitt kell benytjtania. Az elszamolast az &ltalanos forgalmi
adorol sz616 2007. évi CXXVIL torvény, a szadmvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény, valamint a
pénztargépek miiszaki kovetelményeir6l, a nyugtakibocsatdsra szolgalé pénztargépek
forgalmazaséarodl, hasznélatarol és szervizelésérdl, valamint a pénztargéppel rogzitett adatok
adohatosag felé torténd szolgaltatdsarol szolé 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben és a
nyugtakibocsatasra szolgalé pénztargépek tizemeltetésének, szervizelésének egyes, az
adougyi ellen6rzé egységgel rendelkez pénztargépekre valo atallast el6segité szabélyokrol
sz0616 50/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben leirt tartalmi és alaki kovetelményeknek megfeleld,
a gazdasagi esemény felmeriilt koltségeit aldtdmaszté szamviteli bizonylatok és annak
értékének pénziigyi teljesitését (kifizetését) igazolé bizonylatok hitelesitett masolatdnak
megkiildésével kell megtenni.

A kedvezményezett a timogatas (és sajat forras) felhasznéldsarél a timogatasi szerz6dés és a
gazdalkoddasara vonatkozo el6irdsok szerint koteles szamot adni szoveges szakmai, tartalmi
jelentés és pénziigyi elszamolés (egytittesen: beszdmold) formdjaban. A pénziigyi elszamolas
és szoveges szakmai, tartalmi jelentés csak egyiittesen tekinthet6 beszdmolénak, vagyis, ha
valamelyik rész hidnyzik, akkor ellenérzés nélkiil hianypétlast kiild a Tamogat6 a hianyzé
rész potlasara vonatkozoéan.

A beszamolasi kotelezettség teljesitése soran a kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a
tdmogatds rendeltetésszertien, a szerzédésben rogzitett feltételeknek megfeleléen kertilt
felhasznalasra. A kedvezményezettnek hitelt érdeml6en bizonyitania kell a tdmogatési
Osszegnek (valamint - ha sajat forras felhasznalasanak véllaldsa is tortént - a sajat forrasnak) a
tdmogatasi szerz6dés szerinti felhasznalasat.

A beszdmolét a Tamogaté megvizsgalja és - amennyiben sziikséges - hataridé megadasa
mellett felszolitja a kedvezményezettet a hianyossagok potlasidra. Ha a kedvezményezett a
felszolitasban megjelolt hatdridére nem poétolja a hidnyossdgokat, vagy azoknak nem a
hianypétlasi felhivasban meghatarozott moédon tesz eleget, iigy tovabbi hianypétlasra nincs
lehet6ség, a tdmogatasi szerz6dés megsziintetésére, és a jogszabalyokban rogzitett egyéb
jogkovetkezmények, 1épések alkalmazasara, megtételére kertil sor.

A kedvezményezettnek a beszdmol6 készitése soran figyelmet kell forditania arra, hogy a
tdmogatas teljes 0sszegével kell elszamolni. Amennyiben a tdimogatasi elSleg teljes dsszegével
nem tud az elfogadott koltségvetés szerint elszdmolni, gy a maradvanyosszeget a timogatasi
szerz6désben rogzitettek alapjan koteles visszafizetni a Tamogatonak.

A kedvezményezett csak a beszamolénak a Tamogatd 4ltal torténd elfogaddsa esetén
tekintheti a szerzédésben foglalt rendelkezéseket teljesitettnek.

A beadott beszamolo6 elbiralasra kertil, amely utan az alabbi dontések hozhatok:
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- a beszamol6 elfogadésa;
- a beszamol6 részbeni elfogadasa;
- a beszamolo elutasitasa.

A beszamol6 elfogadasa azt jelenti, hogy megéllapithaté a szerz6désszerli teljesités. A
Tamogat6é abban az esetben is igy dont, ha a kedvezményezett 6nkéntesen visszafizeti a fel
nem hasznalt timogatasi 6sszeget.

A beszdmol6 részben elfogadasa azt jelenti, hogy a Tdamogato részben elfogadja a beszamol6
azon részeit, melyek formai és tartalmi szempontbol megfelel6en és teljes kortien kertiltek
benyujtasra. Azon részeit, melyek formailag vagy tartalmilag nem megfelel6ek, elutasitja.

A beszamol6 elutasitasa azt jelenti, hogy a kedvezményezett a timogatéssal valo elszamolasi
kotelezettségének nem, vagy nem szerzédésszertien tett eleget. Elutasité dontés esetén a
tdmogatési szerz6déstél valé eldllasra keriil sor és a szerz6désszegés kovetkeztében a
kedvezményezettnek a Tamogat6 felszolitasdra vissza kell fizetnie a kiutalt tdmogatasi
Osszeget az irdnyado jogszabalyokban meghatarozott kamat 6sszegével novelten.

A projekt keretében kizdrdlag a palyazat céljaval Osszeftiggésben, a tdmogatasi szerz6dés
teljesitése soran keletkezé alabbi koltségek szamolhatok el:

A. Dologi kéltségek
1) eszkozbeszerzés
2) szakmai tevékenységet segité szolgaltatdsok (igénybe vett szolgaltatdsok, helyi
szakértSk stb.)
egyéb, a palyazat céljaival szorosan 0sszefiiggo szolgaltatasok dija
utazasi koltségek
széllaskoltségek
hatoséagi dijak, engedélyek

A O1 =~ W
— — — —

B. Személyi jellegii koltségek
1) bérkoltség
2) munkaadokat terhel6 jarulékok és szocidlis hozzajarulasi adé
3) napidij

A személyi koltségek teljes elszamolhaté koltsége nem haladhatja meg a projekt Osszes
elszamolhato6 koltségének 40 %-at.

D. Iddbeni elszamolhatdsig
Kizarélag az igazoltan a megkotott Tamogatasi Szerzédés alapjan felmertilt, az abban rogzitett
hatarid6ig pénziigyileg is teljesitett koltségtételek elszdmolasédra van lehet6ség.

E. A tamogatasra vonatkozo tovabbi elszamolhatosigi feltételek
A levonhaté altalanos forgalmi ad6é nem tdmogathat6, ezért a nyertes palyazénak
szerz6déskotéskor nyilatkoznia kell az AFA-levonasi jogaval kapcsolatban.

Amennyiben a pélyazé éltalanos forgalmi ad6 levondsara nem jogosult, akkor a tAmogatas
szamitasanak alapja a projekt AFA-val novelt, brutté osszkoltsége, azaz a projekt
koltségvetését brutté médon kell megterveznie. Amennyiben a palyazé adéalany és altalanos
forgalmi ad6 levondsara jogosult, akkor a timogatas alapja a projekt levonhaté AFA nélkiil
szamitott nett6 osszkoltsége.
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A palyazat keretében kizarolag a tamogatott tevékenység, a megkotott tdmogatési
szerz6désben meghatarozott tamogatott tevékenység id6tartama alatt, a projekt
megvalositasa érdekében felmeriilt, igazoltan e célra forditott, és a palyazat mellékleteként
benytjtott koltségtervben szerepld, a tdmogatési 0sszeg felhaszndlasi hataridejéig kiallitott
bizonylatokkal alatdmasztott és pénziigyileg teljesitett kiadasok szamolhatok el.

A beszamol6hoz csatolni sziikséges a zaradékolt szamviteli bizonylatok hitelesitett méasolatat
és egyéb, a Tamogato altal a tdAmogatdasi szerz6désben meghatarozott, a gazdasagi eseményt
igazol6 dokumentumok hitelesitett masolatat.

A tdmogatési szerz6désben nem rogzitett koltségek - illetve azon koltségek, amelyek nem a
projekt megvalositdsi id6tartama alatt meriilnek fel vagy nem a projekt megvaldsitasat
szolgdljak - jelen palyazat keretében nem szamolhatok el.

A tamogatas foly0sitasa kizarolag forintban torténik. A forinttél eltéré pénznemben kiéllitott
szdmla, szamviteli bizonylat esetében annak végosszegét és az arra tekintettel elszdmolhat6
koltség 0sszegét a szamlan, szamviteli bizonylaton megjelolt teljesités id6pontjaban érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank &ltal kozzétett kozéparfolyamon kell forintra atszamitani, a Magyar
Nemzeti Bank &ltal nem jegyzett pénznemben kidllitott szdmla, szamviteli bizonylat esetén az
Eurépai Kézponti Bank altal kozzétett kozéparfolyamon kell euréra atvaltani.

Amennyiben a projekt koltségei meghaladjak a Tdamogatasi Szerz6désben rogzitett sszeget, a
tobbletraforditast a Kedvezményezett sajat forrasbol koteles biztositani, mivel a tdmogatas
Osszege nem koveti a koltségek emelkedését.

12. Oner6 biztositasanak modja

A projekt elszamolhat6 Osszkoltségének az igényelt tdmogatdson feliilli részét a
Kedvezményezettnek (konzorciumi pélyazat esetén Konzorciumi Partnereknek) oneréként
sziikséges biztositani. Az 6ner6 szarmazhat sajat forrasbol, illetve idegen forrasbol.

Az Oner6 rendelkezésre allasdt igazolé dokumentumokat és nyilatkozatokat a
Kedvezményezettnek legkés6bb az els6 kifizetési kérelemhez sziikséges benytjtania. Az
oner6 rendelkezésre allasat a tdmogatdsi kérelem benyujtasakor a tamogatast igénylének
nyilatkozattal, a Kedvezményezettnek legkés6bb az els6 kifizetési igénylés benytjtasakor az
alabbiakban meghatdrozott moédon és formaban kell igazolnia. Amennyiben a projekt
megvalositasahoz sziikséges oner6t a Konzorciumi Partnerek egytittesen biztositjdk, tgy az
alabbiakban ismertetett dokumentumoknak mindkét tag esetében ugyanarra az értéknapra
vonatkoz6 egyenleget kell tartalmaznia!

Az oner6 igazolasa az aldbbiak szerint torténhet:

a) Szamlapénz

A forrés igazolaséra kizérdlag a Kedvezményezett nevére kidllitott, 30 naptéri napnal nem
régebbi bankszamlakivonat vagy banki igazolas fogadhat6 el. Felhivjuk a figyelmet, hogy
amennyiben a szamlapénz rendelkezésre allasat tobb bankszamlakivonattal, vagy banki
igazolassal kivanja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozé
egyenleget kell tartalmaznia!

b) Bankbetét
30 naptari napnal nem régebbi, a Kedvezményezett nevére a szdmlavezet6 vagy hitelintézet
altal kiadott igazolas a bankbetét 6sszegérdl, és annak meglétérsl. Felhivjuk a figyelmet, hogy
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amennyiben a bankbetét rendelkezésre allasat tobb banki igazoldssal kivanja igazolni, a
becsatolt dokumentumoknak ugyanarra az értéknapra vonatkoz6 egyenleget kell
tartalmaznia!

Forinttol eltéré devizabetét esetén a fentiek szerinti napon az MNB altal kozzétett deviza
kozéparfolyamon kell dtszamitani forintra.

c) Névre sz0lo értékpapir

A Kedvezményezett nevére kidllitott, 30 naptari napnal nem régebbi értékpapir szamlakivonat
vagy banki igazolas. Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben az értékpapir rendelkezésre
allasat tobb szadmlakivonattal, vagy banki igazoldssal kivénja igazolni, a becsatolt
dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozé egyenleget kell tartalmaznia!

d) Hitel

A hitelintézet vagy pénziigyi vallalkozas altal kiadott kotelez6 érvényti finanszirozasi ajanlat:
feltétel nélkiili és visszavonhatatlan (nem indikativ) hiteligérvény, vagy megkotott
hitel/ kolcsonszerz6dés.

e) Tagi kolcson, magankdlcson
Kolcsonszerz6dés és banki atutalasrdl igazolas vagy bevételi pénztarbizonylat.

f) A projekt megualdsitisa érdekében végrehajtott tokeemelés

30 naptari napnal nem régebbi, a hitelintézet altal kiadott igazolds a torzst6ke-emelés cimén
befizetett 6sszegrél. Amennyiben szdmlapénz, bankbetét és értékpapir is forras, akkor az
ezeket igazol6 dokumentummal egy napon kell kiadni ezt az igazolast is.

Q) Az dllamhdztartds alrendszereibdl szdrmazo egyéb tamogatds (vissza nem téritendd tdmogatis,
visszatéritendd tdmogatds, kamattdmogatds, kedvezményes kamatil és kamatmentes hitel/kdlcson,
fejlesztési adokedvezmény, kockdzati tékejuttatds) Megkotott hitelszerz6dés, tamogatasi szerz6dés,
hatdrozat tAmogatés odaitélésérsl

h) Az dllamhadztartds alrendszerein kiviilrdl szarmazo eqyéb tamogatds (vissza nem téritendd tamogatds,
visszatéritendd tamogatds)

Az allamhaztartas alrendszerein kiviilrél szarmazé egyéb tamogatéds (vissza nem téritendd
tdmogatds, visszatéritend6 tdimogatas)

i) Kifizetett szamlik vagy eqyéb, az elszamoldst aldtdmaszto dokumentumok

Az oner6 rendelkezésre alldsanak igazoldsat megel6z&en felmeriilt, a projekt elfogadott
koltségvetésében szerepl6é koltség alatamasztisat szolgalé szamla (szallitéi elSlegszamla),
vagy egyéb, a gazdasagi eseményt hitelesen dokumental6é bizonylat, valamint a kifizetést
igazolé bizonylat masolata, tovabba egyéb, a projekthez kot6dé teljesitést alatdmasztod
dokumentumok madsolata (a szallitéi el6legszdmléval torténé sajaterd igazolds esetében a
teljesités igazoldasa nem sziikséges). Az igy benyujtott dokumentumok Kkifizetési igénylés
keretében torténd ismételt benyujtasa nem sziikséges.

Amennyiben a Kedvezményezett a tAmogatés kifizetését a projekt megvalositasat kovetSen,
egy Osszegben kérelmezi, Ggy az 6neré igazolasara nincs sziikség. Felhivjuk a figyelmet, hogy
valamennyi bankszdmlakivonatnak, banki igazolasnak, értékpapir szadmlakivonatnak,
torzst6ke-emelés cimén befizetett 6sszegrél szol6 igazoldsnak ugyanarra a napra vonatkozé
egyenleget kell tartalmaznia!

Amennyiben a Kedvezményezett a sajat forrast olyan kotvénnyel vagy beruhazasi hitellel
kivanja biztositani, amely tobb fejlesztés fedezetéiil is szolgal egyszerre, legkés6bb az els6
kifizetési igénylés benyujtasakor fentiek mellé csatolni kell a hitelintézet altal kiadott igazolast,
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amely tartalmazza, hogy a bank a projekt sajat forrasara szant 6sszeget a projekt finanszirozasa
céljabol nyitott alszamlan kezeli.

13. Biztositékok kore

A Kedvezményezett a megval6sitdsi idészakban a tamogatas 100%-4ara vonatkozé biztositék
rendelkezésre bocsatasara koteles. Ha a tdmogatds tobb részletben keriil kifizetésre, a
Kedvezményezett a mar szamadra kordbban kifizetett és a soron kovetkez6 beszamoléja alapjan
szamara kifizetni titemezett tAmogatds egyiittes 0sszegének 100%-ra vonatkozé biztositék
rendelkezésre bocsatasaval is eleget tesz e kotelezettségének. Kifizetésre kizarélag a sziikséges
mértéki biztositék rendelkezésre alldsa mellett kertilhet sor, amelyet konzorciumi projekt
esetén Konzorciumvezet6 és Konzorciumi Tag is biztosithat. Amennyiben a Kedvezményezett
a tamogatas kifizetését a projekt megvaldsitasat kovetSen, egy Osszegben kérelmezi, tgy a
megvalositasi id6szakban biztositék nydjtasara nincs sziikség.

A Dbiztositék az esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett tamogatds visszafizetésének
biztositasdra, valamint arra az esetre szolgal, amennyiben Kedvezményezett a Tdmogatasi
Szerz6désben foglalt vallalasait nem teljesiti.

Minden Beruhazé szamara kotelezé valamennyi - jogszabaly alapjan beszedési megbizassal
megterhelhet - fizetési szdmlajara vonatkozd, a szakmai tdmogatd szerv javéra szol6
beszedési megbizas (inkassz6) az Avr. 84. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan. A
palyazatok elbirdldsa sordn a dontés részeként meghatarozdsa kertil, hogy a megitélt
tdmogatds mekkora része nyujthaté csak banki inkassz6/valté biztositék mellett és mekkora
részére koteles a palyazo targyi biztositékot nytjtani.

Ezenfeliil Palyazo koteles benytjtani biztositékként barmely olyan, az alabbiakban bemutatott
jogi, pénziigyi, illetve természetbeni eszkdzt, amely garancidlis biztositékot nyjt arra, hogy a
Tamogatd az esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett timogatas visszafizetésére vonatkozé
igényét maradéktalanul, a lehet6 legrovidebb idén beliil eredményesen érvényesiteni tudja.

A felajanlott biztositéknak a Tamogatasi Szerz6désben meghatérozottak szerint a tdimogatési
jogviszony alapjan fenndll6 kotelezettségek megsztinéséig rendelkezésre kell allnia. Az aldbbi
biztositéki formak fogadhatok el:

- Magyarorszagi - a projektben tervezett fejlesztésekkel nem érintett - forgalomképes
ingatlanra bejegyzett els6helyi jelzalogjog,

- Jogi személy készfizet§ kezessége (kivéve pénziigyi véllalkozas vagy kilfoldi
vallalkozas készfizet6 kezessége, de a kiilfoldi (nem pénziigyi) vallalkozas esetében
egyedi dontés alapjan nemzetkdzi mindsitéssel bir6 készfizet kezessége elfogadhato).

- Hitelintézet vagy biztosité altal vallalt garancia (Magyarorszagon bejegyzett
hitelintézet vagy biztosit6é altal nydjtott garancia, kivéve pénziigyi véllalkozas altal
nyujtott garancia. Kizarélag visszavonhatatlan, elsé felszélitasra és minden jogviszony
vizsgalata nélkiili banki vagy biztositéi garancia fogadhato el).

A biztositékok kombinélhatok.

14. A projekt megvalésitas idStartama és a pénziigyi elszamolas végsé hataridejére
vonatkoz6 elGirasok

A projekt megvaldsitdsdra a projektgazdanak a projekt megkezdésétsl a Tamogatasi
Szerz&dés hatalyba 1épésétdl szamitva maximum 12 hénap all rendelkezésére.
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A tdmogatas terhére a projekt fizikai befejezéséig felmertilt koltségek (fizikai teljesités
datuma) szdmolhatodk el.

15. Az elkésziilt dokumentaci6 atadasa

A projekt megvaldsitdsa eredményeképp létrejové dokumentumok felhasznélési joga a
szerbiai Kozremiikodd Szervezetet (Intermediary Body -IB) illeti meg, tekintettel arra,
hogy ezen dokumentumok elkészitése a Kedvezményezettnek jelen szerz6désbol fakado
kotelezettsége. A Kedvezményezett koteles a dokumentumokkal kapcsolatban el6zetesen
egyeztetni a szerbiai Kozrem(ikod6 Szervezettel (Intermediary Body -IB), illetve azok
eredeti példanyat a szerbiai Kozremiikod6 Szervezet (Intermediary Body -IB) részére
legkés6bb a Tamogatasi szerz6désben nevesitett hataridében atadni.

16. A tamogatas ellenérzése, adatszolgaltatasi kotelezettségek

A projektet legalabb a tdmogatasi kérelemben leirt tartalommal kell megvaldsitani. A
tdmogatasi kérelemnek tartalmaznia kell a kitlizott célt, és az elérni tervezett eredmény(ek)
potencialis hasznositéinak megnevezését. Azok a tamogatasi kérelmek, amelyek nem
tartalmazzdk meggy6z6en az elérni tervezett eredmények felhasznaldsanak/hasznositasanak
célcsoportjait, nem részesitheték tdAmogatésban.

- A hatékony és eredményes pénzgazdalkodés elvét, valamint az atlagos piaci drnak torténd
megfelelést a Tamogatasi Szerz6dés hatalyba 1épését kovetSen is biztositani kell, tovabba a
projektnek meg kell felelnie a redlis koltségvetés el6irdsanak az koltségterv-modositas esetén
is.

- A szakmai tartalom csokkenése esetén az elszamolhaté koltség és a tdmogatds Osszege
aranyosan csokkentésre kertil.

- A beszerzett immateridlis javakat a megvaldsitds helyszinéiil szolgalé székhelyre,
telephelyre, vagy fidktelepre kell szdmvitelileg aktivalni.

- A tamogatast igényl6knek (konzorcium esetén minden résztvevének) nyilatkozniuk kell
arrol, hogy a projekt megvalésitasdban rejlé kockazattal tisztaban vannak, és ezt vallaljak.

A tdmogatasi szerz6désben foglaltak végrehajtasdnak és a vallalt kotelezettségek teljesitésének
ellenérzését els6sorban a Tamogaté végzi. A kedvezményezettnek a tamogatas
felhasznalasaval kapcsolatosan ellendrzés-ttirési és adatszolgaltatasi kotelezettsége van.

A palyazat benyujtasatol a projekt lezarasaig tarté idészakban a Tamogaté barmikor helyszini
ellenérzést folytathat le.

A kedvezményezett koteles a projekt el6készités soran és érdekében egyiittmtikodni a
Tamogatoval.

17. Palyazati dokumentaci6

Jelen Szabédlyzat a palyazati adatlappal és a tovabbi benytjtand6é mellékletekkel egydtitt
képezik a palyazati dokumentaciét és tartalmazzak a palyazashoz sziikséges feltételeket. A
dokumentumok lettlthet6k a www.hepa.hu honlaprol.
A palyazok a  palyazati kiirdssal kapcsolatos  tovabbi  informacidkat a
managing.authority@hepa.hu e-mail cimen kérhetnek.
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